

様式第1号(第4条関係)

令和5年度 添田町発注見通し一覧表

住環境整備課

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札予定時期	担当課
1	添田小中学校建設事業校舎新築工事	大字添田	18ヶ月	建築一式	添田小中学校校舎新築工事	一般競争	第一四半期	学校教育課
2	添田駅前多目的トイレ建築工事	大字添田	3ヶ月	建築	多目的トイレ建築工事	指名入札	第一四半期	まちづくり課
3	添田駅前多目的トイレ機械設備工事	大字添田	3ヶ月	機械設備	多目的トイレ機械設備工事	指名入札	第一四半期	まちづくり課
4	朝日ヶ丘団地建替事業建築主体工事(第3期)1~5工区	大字添田	6ヶ月	建築	木造平屋建 1棟2戸住 全 9棟18戸	指名入札	第一四半期	住環境整備課
5	朝日ヶ丘団地建替事業電気設備工事(第3期)	大字添田	6ヶ月	電気設備	木造平屋建 1棟2戸住 全 9棟18戸	指名入札	第一四半期	住環境整備課
6	朝日ヶ丘団地建替事業機械設備工事(第3期)	大字添田	6ヶ月	機械設備	木造平屋建 1棟2戸住 全 9棟18戸	指名入札	第一四半期	住環境整備課
7	真木団地改修工事(第5期)	大字庄	4ヶ月	建築	外壁・屋上防水改修	指名入札	第二四半期	住環境整備課
8	歓遊舎ひこさんレストラン空調取替工事	大字野田	3ヶ月	機械設備	空調取替 4基	指名入札	第一四半期	商工観光振興課
9	彦山観光案内所トイレ洋式化工事	大字落合	3ヶ月	建築	トイレ洋式化及び トイレブース改修	指名入札	第一四半期	商工観光振興課
10	フォレストアドベンチャー添田駐車場スロープ設置工事	大字野田	3ヶ月	建築	スロープ設置工事	指名入札	第一四半期	商工観光振興課
11	中島家住宅管理棟改修及びトイレ棟新築建築工事	大字添田	5ヶ月	建築	中島家住宅管理棟改修及び トイレ棟新築建築工事	指名入札	第二四半期	商工観光振興課
12	中島家住宅管理棟改修及びトイレ棟新築電気設備工事	大字添田	5ヶ月	電気設備	中島家住宅管理棟改修及び トイレ棟新築電気設備工事	指名入札	第二四半期	商工観光振興課
13	中島家住宅管理棟改修及びトイレ棟新築機械設備工事	大字添田	5ヶ月	機械設備	中島家住宅管理棟改修及び トイレ棟新築機械設備工事	指名入札	第二四半期	商工観光振興課
14								
15								

注)1 工期、工事概要及び入札予定時期の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。