

様式第1号（第4条第1項関係）

令和7年度 添田町入札結果一覧表（7月分）

入札日	工事（業務）名	工期	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）						工事（業務）概要	施行課 (主管課)
				落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
				落札金額							
R7. 7. 16	起工第5号 検定期間終了メーター取 替委託（落合）	令和7年7月17日 ～ 令和7年10月31日 (107日間)	1,343,000 (1,074,400)	安藤水工 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)		口径 13mm 198箇所・20mm 5箇所・25mm 1箇所 40mm 2箇所・50mm 1箇所	水道課
1,280,000											
R7. 7. 16	起工第6号 検定期間終了メーター取 替委託（町一・町二・庄 東・岩瀬・峰地北）	令和7年7月22日 ～ 令和7年11月28日 (130日間)	4,187,000 (3,349,600)	(有)筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)		口径 13mm 613箇所・20mm 15箇所・25mm 10箇所 40mm 5箇所・50mm 2箇所	水道課
4,000,000											
R7. 7. 16	起工第8号 峰地団地水道管布設替工 事	令和7年7月17日 ～ 令和7年10月31日 (107日間)	2,520,000 (2,261,000)	安藤水工 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)		工事長 L=90.0m H I V P φ40 L=89.0m H I V P φ20 L=4.0m・給水管 4箇所	水道課
2,450,000											
R7. 7. 16	起工第9号 町道雷・大坪線道路改良 工事に伴う水道管布設替 工事	令和7年7月17日 ～ 令和7年11月28日 (135日間)	4,020,000 (3,613,000)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)		工事長 L=105.0m P E管 L=105.0m・消火栓 1箇所 給水管 3箇所	水道課
3,900,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額（単位：円）です。