

令和5年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
R5.11.2	起工第110号 町道不動産住宅線災害防 除工事(第1期)	16,407,000 (14,387,000)	有佐護組 (添田町) 15,900,000	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)								工事延長 L=27.0m 縦横補強モルタル増 厚工 A=253m2 鉄筋挿入工 N=73本	道路整備課 (住環境整備課)
R5.11.2	起工第128号 移動通信用塔塔施設進入路 補修工事	2,772,000 (2,439,000)	有氏本組 (添田町) 2,680,000	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)					(1工区)工事長 L=10.0m 大型土のう設置 L=10.0m (25袋) コンクリート 舗装 A=42.0㎡ (2工区)工事長 L=28.0m コックリトカーフ L=28.0m 補強土盤補修(コックリト打設V=2.0 m) (3工区)工事長 L=23.0m 大型土のう設置 L=15.0m (57袋) 路肩張 コンクリート A=15.0㎡ ※大型土のうは、購入真砂土1㎡に固化 材100kg混合した改良土使用	道路整備課 (まちづくり課)
R5.11.2	起工第131号 町道本村・柳原線道路側溝 補修工事	1,307,000 (1,150,000)	有今村組 (添田町) 1,270,000	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)					工事長 L=13.00m 高密度ポリエチレン 管 L=12.30m 張り コンクリート A=17.00m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.11.2	起工第132号 樹田農業用水路整備工事	1,919,000 (1,688,000)	有三栄産業 (添田町) 1,860,000	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)					工事長 L=16.6m 高密度ポリエチレン管 設置 φ800(ｸﾞﾗﾌﾞﾙ)構造) L=15.4m はけ口 工 N=1基 溜り工 N=1基 コンクリ ート舗装 A=37.0㎡	道路整備課 (農業振興課)
R5.11.2	起工第133号 鳥追地区法面補修工事	2,365,000 (2,081,000)	有島田建設 (添田町) 2,300,000	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)					工事長 L=36.2m 吹付取壊・処分 A=30.5㎡(V=2.5m) 機械床掘 V=7.6㎡ 人力床掘 V=11.6㎡ 残土処理 V=16.3㎡ 鉄筋U型側溝(300B) L=10.0m コックリト蓋 (300B用2種蓋) N=17枚 呑口工 N=1基 吹付水路 L=25.35m(A=62.7㎡) 既 設ﾌﾞﾛｯｸ積ﾌﾞﾛｯｸ補修 N=2箇所 支障木伐採 N=2本	道路整備課 (社会教育課)
R5.11.22	起工第136号 小森川河川改修工事	32,666,000 (28,787,000)	有筑添建設 (添田町) 31,300,000	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事長L=13.0m ボックスカルバート据 付工 (3200x1850) L=6.4m 転倒設置 1式 舗装工A=105m2 仮設土留工 1式	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。