

令和5年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
R5.12.7	起工第149号 平原川筋河川浚渫工事	1,313,000 (1,155,000)	有佐護組 (添田町) 1,280,000	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)					工事長L=200.0m 浚渫工 V=173.0m3 準備工A=435.0m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.12.21	起工第161号 フォレストアドベンチャー 添田スロープ設置工事	1,853,000 (1,702,000)	有佐護組 (添田町) 1,800,000	有追製材所 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有杉本建設 (添田町)								2m-7' 設置工L=18.37m 土間ウレト工A = 42.5㎡ ガードパイプL=20.0m 階段 工一式 改修工（木壁改修）一式	住環境整備課 (商工観光振興課)
R5.12.21	起工第163号 町道鞍掛・下西川線道路側 溝補修工事	2,307,000 (2,030,000)	有佐護組 (添田町) 2,240,000	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)					工事長 L=30.0m 側溝布設 L=29.0m 灌漑工 N=1.0箇所	道路整備課 (道路整備課)
R5.12.21	起工第164号 町道新城・赤村線道路側溝 補修工事	2,376,000 (2,090,000)	有押川開発 (添田町) 2,320,000	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)					工事長 L=21.00m 張りコンクリート A=46.80m2 排水工 現場打ち側溝蓋① L=16.58m 現場打ち側溝蓋② L=1.53 m	道路整備課 (道路整備課)
R5.12.21	起工第165号 町道真木住宅線道路側溝補 修工事	2,388,000 (2,101,000)	株朝日総業 (添田町) 2,300,000	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)					工事長 L=10.0m 排水工 側溝布設 L=10.0m 擁壁工 1号擁壁 n=1.0式 2号擁壁 n=1.0式 3号擁壁 n=1.0式 舗装工 表層 A=11.5m2 フェンス工 L=9.7m	道路整備課 (道路整備課)
R5.12.21	起工第167号 畑谷川筋河川浚渫工事	1,969,000 (1,732,000)	有今村組 (添田町) 1,900,000	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)					工事長 L=240.00 m 浚渫工 V=311.00m3 除草工 A=742.00m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.12.21	起工第168号 江良川筋河川浚渫工事	1,699,000 (1,495,000)	有田中工業 (添田町) 1,650,000	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)					1 工区 工事長 L=104.00 m 除草工 A=238.00m2 浚渫工 V=122.00m3 2 工区 工事長 L=150.00 m 除草工 A=313.00m2 浚渫工 V=122.00m3	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。