

令和5年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.1.11	起工第172号 5災林道障子岳線災害復旧工事	16,281,000 (14,267,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)					障子岳線1号箇所 L=330m 舗装工 A=1,477.9m ² 障子岳線2号箇所 L=101m 舗装工 A=530.5m ² 障子岳線3号箇所 L=21m モルタル吹付工 A=262.9m ²	道路整備課 (道路整備課)
			15,800,000												
R6.1.11	起工第173号 5災林道豊前坊線災害復旧工事	39,704,000 (35,136,000)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	豊前坊線1号箇所 L=41m 簡易法枠工 A=730.4m ² 豊前坊線2号箇所 L=31m モルタル吹付工 A=252.8m ² 豊前坊線3号箇所 L=25m 植生基材吹付工 A=451.4m ²	道路整備課 (道路整備課)
			37,800,000												
R6.1.11	起工第174号 5災林道別所河内線災害復旧工事	5,182,000 (4,520,000)	株馬場組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	別所河内線1号箇所 L=41m その1 モルタル吹付工 A=47.1m ² 植生基材吹付工 A=69.0m ² その2 舗装工 A=10.4m ² 重力式擁壁 V=11.7m ³ 植生マット工 A=135.1m ² ガードレール設置 L=10.0m	道路整備課 (道路整備課)
			4,950,000												
R6.1.11	起工第175号 5災林道一別線1号箇所災害復旧工事	13,132,000 (11,547,000)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	一別線1号箇所 L=60m その1 植生マット工 A=284.4m ² その2 植生マット工 A=661.5m ²	道路整備課 (道路整備課)
			12,500,000												
R6.1.11	起工第176号 5災林道一別線2号箇所災害復旧工事	27,276,000 (24,037,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	一別線2号箇所 L=145m その1 簡易法枠工 A=472.3m ² その2 舗装工 A=25.5m ² 人工張芝工 A=314.7m ² 舗装工 A=25.5m ² その3 モルタル吹付工 A=230.9m ² その4 モルタル吹付工 A=330.3m ²	道路整備課 (道路整備課)
			25,900,000												
R6.1.25	起工第184号 5災208号町道樹田・北坂本線 道路災害復旧工事	9,611,000 (8,622,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)				復旧延長L=10.5m 大型ブロック積工 A=57m ² 小口止工 N=2基	道路整備課 (道路整備課)
			9,400,000												
R6.1.25	起工第185号 5災209号駒啼川河川災害復旧 工事	5,410,000 (4,838,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 L=7.0m コンクリートブロック積工 A=27m ² 小口止工 N=2基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			5,250,000												
R6.1.25	起工第186号 5災215号一ノ宮川河川災害復 旧工事	10,673,000 (9,567,000)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=17.2m 仮設工 N=1式 コンクリートブロック積工(河川) A=74m ² コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m ³ (2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
			10,240,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.1.25	起工第187号 5災217号長谷川河川災害復旧工事	9,397,000 (8,415,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=12.0m コンクリートブロック積工(河川) A=52㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=2㎡(2箇所) 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			8,950,000												
R6.1.25	起工第188号 5災343号生谷々川河川災害復旧工事	6,306,000 (5,633,000)	南氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 L=14.8m コンクリートブロック積工 A=57㎡ 小口止工 N=2基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			5,990,000												
R6.1.25	起工第189号 5災346号町道二又・北坂本線道路災害復旧工事	6,097,000 (5,466,000)	株馬場組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)			復旧延長 L=7.7m コンクリートブロック積工 A=35㎡ 小口止工 N=2基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			5,800,000												
R6.1.25	起工第190号 5災348号別所河内川河川災害復旧工事	15,626,000 (14,034,000)	有筑添建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=27.9m コンクリートブロック積工 A=109㎡ 大型ブロック積工 A=23㎡ 小口止工 N=1基	道路整備課 (道路整備課)
			15,000,000												
R6.1.25	起工第191号 5災354号割合谷川河川災害復旧工事	36,188,000 (32,713,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=40.0m コンクリートブロック積工(河川) A=44㎡ 大型ブロック積工 A=206㎡ 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			34,400,000												
R6.1.25	起工第192号 5災75-104貴船森頭首工災害復旧工事	9,940,000 (8,665,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長 L=8.6m 堰本体復旧工 コンクリート V=18㎡ 堰本体取壊し工 コンクリート取壊（無筋） V=0.5㎡ 仮設工 盛土工 V=288㎡ 碎石舗装 A=148m2 大型土のう設置・撤去 N=125袋	道路整備課 (道路整備課)
			9,700,000												
R6.1.25	起工第193号 5災75-105竹森頭首工災害復旧工事	18,590,000 (16,356,000)	株森下組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=26.1m 堰本体復旧工 コンクリート V=16㎡ 堰本体取壊し工 コンクリート取壊（無筋） V=14㎡ ブロック積護岸復旧工 A=23㎡ 仮設道路 盛土工 V=876㎡ 碎石舗装 A=191㎡ 大型土のう設置・撤去 N=203袋	道路整備課 (道路整備課)
			18,100,000												
R6.1.25	起工第194号 5災75-106久井田頭首工災害復旧工事	32,340,000 (28,529,000)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=31.3m 水叩き復旧工 コンクリート（水叩部）V=190㎡ コンクリート充填工 V=175㎡ コンクリート（根固工）V=17㎡ 護岸復旧工コンクリート（護岸部）V=19㎡ コンクリート（根固工）V=7.8㎡ 仮設工 盛土工 V=664㎡ 碎石舗装 A=245㎡ 大型土のう設置・撤去 N=379袋	道路整備課 (道路整備課)
			31,200,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.1.25	起工第195号 5災75-107袖須ノ木頭首工災害復旧工事	8,130,000 (7,075,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	南筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=9.0m 堰本体復旧工 コンクリートV=30.0m ² 堰本体取壊し工 コンクリート取壊し工V=15.0m ² 仮設工 盛土工V=327.0m ² 砕石舗装工A=18.0m ² 大型土のう設置・撤去 N=121個	道路整備課 (道路整備課)
R6.1.25	起工第196号 5災75-108森ノ下頭首工災害復旧工事	5,010,000 (4,375,000)	南島田建設 (添田町)	南押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長 L=6.9m 堰本体復旧工 コンクリートV=4.0m ² 堰本体取壊し工 コンクリート取壊（無筋） V=0.9m ² 仮設工 盛土工V=252.0m ² 砕石舗装 A=81.0m ² 大型土のう設置・撤去 N=128袋	道路整備課 (道路整備課)
R6.1.25	起工第197号 3・5災落合山ノ下地区土砂災害復旧工事	32,262,000 (28,387,000)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	南筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)			工事延長 L=53.8m 掘削工 V=1405m ² 盛土工 V=3096m ² 地下排水工 A=449.5m ² 水路工U300 L=54.4m 水路工U360 L=121.2m 水路工φ400 L=52.8m 集水柵工 N=5基 法面保護工 A=1599.8m ² 呑口工 N=1式 階段工 N=56基 仮設工 L=49.3m	道路整備課 (道路整備課)
R6.1.25	起工第198号 5災真木団地地区町有地災害復旧工事（1工区）	30,798,000 (27,219,000)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	南筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			土工 V=1,308m ³ 法面工 人工張芝 A=597.2m ² モルタル吹付 A=160.9m ² 簡易法枠 A=360.6m ² 土留工 かご枠工 L=49.3m 排水工 U300B外 L=166.5m 集水柵 N=8基 取壊し工 V=3.7m ² 仮設工 1式 伐木工 W=49.6t	道路整備課 (道路整備課)
R6.1.25	起工第199号 5災真木団地地区町有地災害復旧工事（2工区）	12,857,000 (11,204,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)				B路線 工事延長 L=10.0m 土工 V=214m ² 重力式擁壁 V=34.5m ² 置換砕石 V=45m ² C路線 工事延長 L=61.5m 土工 V=58m ² モルタル吹付工 A=287.0m ² 排水工 L=61.5m 組壁工 A=1.1m ² 仮設工 L=32.0m	道路整備課 (道路整備課)
R6.1.25	起工第200号 5災落合家ノ上地区林地崩壊防止工事	5,380,000 (4,671,000)	南田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	南島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)				工事延長 L=32.5m 土工1 人力法切りV=48m ² 人力掘削（崩土部）V=58m ² 法面保護工 植生マット工 A=290m ² 土工2 人力掘削 V=13m ² 取壊し工 コンクリート擁壁取壊し撤去 V=6.6m ²	道路整備課 (道路整備課)
R6.1.19	起工第201号 道の駅歌遊舎ひこさんテナントエアコン取替工事	6,814,000 (6,320,000)	株森下組 (添田町)	南島田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	南毛利管工 (添田町)								0合目食堂 1基 宋家 2基 計3基	住環境整備課 (商工観光振興課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。