

令和5年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）																工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額																		
R6.2.13	起工第182号 公共サイン整備工事	10,984,000 (9,861,000)	藤井産業有 (添田町)	エー・ジー・ケー興 (添田町)	有マルイ産業 (田川市)	有田川ライン (川崎町)	蔵内興産有 (田川市)												公共サイン新規設置 N = 3箇所 (添田本町等憩い広場、添田駅前、薬師如来 坐像敷地内) 既設施設説明サイン撤去 N = 1箇所 (薬師如来坐像敷地内)	道路整備課 (道路整備課)	
			10,430,000																		
R6.2.22	起工第204号 中村家住宅付属屋解体工事	1,828,000 (1,682,000)	道建産業株 (添田町)	熊丸建 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有今村組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有島田健節 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	建物解体（木造平屋建）建築面積 71.0㎡ 簡易建物解体範囲 15.3㎡ その他工事（伐採伐根、敷地整地等）一式	住環境整備課 (商工観光振興課)
			1,750,000																		
R6.2.15	起工第205号 5災75-103新宮農道災害復旧 工事	9,020,000 (7,851,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)										復旧延長 L=30.7m 擁壁復旧工 ブロック積工 A=103.7㎡ 小口止め工 N=1箇所 舗装復旧工 コンクリート舗装工 A=45㎡ 仮 設工 盛土工 V=136㎡ 砕石舗装工 A=149㎡ 大型土のう設置・撤去 N=55袋	道路整備課 (道路整備課)
			8,800,000																		
R6.2.15	起工第206号 5災207号長松川河川災害復旧 工事	3,692,000 (3,297,000)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)										復旧延長 L=8.2m コンクリートブロック積工（河川）A=25㎡ コンクリート擁壁工（小口止工）V=1㎡	道路整備課 (道路整備課)
			3,580,000																		
R6.2.15	起工第207号 5災211号沙井川河川災害復旧 工事	4,908,000 (4,393,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)										復旧延長 L=9.4m 石積工（練石） A=18㎡	道路整備課 (道路整備課)
			4,800,000																		
R6.2.15	起工第208号 5災212号町道枕ノ谷・瀬戸線 道路災害復旧工事	2,932,000 (2,625,000)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)										復旧延長 L=5.5m コンクリートブロック積工（道路）A=19㎡ コンクリート擁壁工（小口止工）V=2㎡(2箇所) 舗装工 A=6㎡	道路整備課 (道路整備課)
			2,850,000																		
R6.2.15	起工第209号 5災345号町道長吾林・山口線 道路災害復旧工事	2,359,000 (2,112,000)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)										復旧延長 L=8.3m プレキャストL型擁壁工 L=8m 上層路盤工 A=31㎡	道路整備課 (道路整備課)
			2,280,000																		
R6.2.15	起工第210号 5災347号町道二又・北坂本線 道路災害復旧工事	6,548,000 (5,864,000)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)										復旧延長 L=14.1m コンクリートブロック積工 A=67㎡ 小口止工 N=1基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			6,400,000																		

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 <small>（最低制限価格）</small>	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 （主管課）	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.2.15	起工第211号 5災351号緑川河川災害復旧工事	8,054,000 (7,204,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 L=31.3m コンクリートブロック積工 A=77m <sup>2</sup> 小口止工 N=1基 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)
			7,850,000												
R6.2.15	起工第212号 5災75-1手島農地災害復旧工事	1,480,000 (1,286,000)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長L=7.2m ブロック積工A=18.0m <sup>2</sup> 土羽工A=17.0m <sup>2</sup> 残土処理V=19.0m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			1,440,000												
R6.2.15	起工第213号 5災75-3内野農地災害復旧工事	3,150,000 (2,735,000)	株朝日総業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				1工区 埋没土砂撤去工V=34.0m <sup>3</sup> 2工区 埋没土砂撤去工V=28.0m <sup>3</sup> 3工区 埋没土砂撤去工V=266.0m <sup>3</sup> 4工区 埋没土砂撤去工V=81.0m <sup>3</sup> 5工区 復旧延長L=14.3m 盛土工V=8.0m <sup>3</sup> 埋没土砂撤去工V=5.0m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			3,080,000												
R6.2.15	起工第214号 5災75-101世取農道災害復旧工事	1,450,000 (1,264,000)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長L=9.4m ブロック積工A=26.0m <sup>2</sup> 土羽工A=6.0m <sup>2</sup> 残土処理V=12.0m <sup>3</sup> 機械小運搬L=47.4m	道路整備課 (道路整備課)
			1,400,000												
R6.2.15	起工第215号 5災206号荒古川河川災害復旧工事	8,906,000 (7,971,000)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=6.3m 大型ブロック積工 A=33m <sup>2</sup> 小口止工 V=3m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			8,550,000												
R6.2.15	起工第216号 5災213号栗師川河川災害復旧工事	3,321,000 (2,965,000)	有筑添建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=10.2m（左岸L=10.2m 右岸 L=2.8m） コンクリートブロック積工（河川）A=24m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） V=2m <sup>3</sup> （5箇所）	道路整備課 (道路整備課)
			3,190,000												
R6.2.15	起工第217号 5災214号一ノ宮川河川災害復旧工事	7,081,000 (6,334,000)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=16.5m コンクリートブロック積工（河川） A=58m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） N=1基 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)
			6,750,000												
R6.2.15	起工第218号 5災344号神返川河川災害復旧工事	5,129,000 (4,587,000)	株森下組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=15.2m コンクリートブロック積工（河川） A=30m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） N=2基 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,850,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

