

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額													
R2.5.20	起工第15号 長平団地屋根改修工事 (第2期)	2,808,000 (2,520,000)	(有)杉本建設 (添田町)	(有)迫製材所 (添田町)	(有)エムエスハウゼ (添田町)	坂本建設 (添田町)									長平団地 屋根補修工 対象住戸 7戸 瓦部塗装範囲A=700㎡	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.5.22	起工第16号 添田小学校北側階段部 屋上防水工事	1,711,000 (1,542,000)	帝産業(株) (北九州市)	(株)川田産業 (北九州市)	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町)	大栄産業(株) (田川市)									北側階段部屋上防水工 既存防水層撤去 A=119.0㎡ 塗膜防水 A=119.0㎡	住環境整備課 (学校教育課)
R2.5.22	起工第18号 真木団地集会所屋根防 水工事	1,781,000 (1,600,000)	大栄産業(株) (田川市)	(株)川田産業 (北九州市)	帝産業(株) (北九州市)	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町)									屋根防水工事 塗膜防水工 A=160.0㎡	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.5.27	起工第21号 ひこさんホテル和非常灯 取替工事	1,935,000 (1,713,000)	(株)添田電設 (添田町)	(有)新電工 (添田町)	(株)中田電気 (添田町)	岩崎電気 (添田町)									非常灯照明 LED埋込天井灯 φ100:33台 φ150:1台 非常灯照明 階段灯 : 2台 非常灯照明 階段部蛍光灯 : 4台	住環境整備課 (地域産業推進課)
R2.5.29	起工第19号 林道吉祥寺線測量調査 設計業務委託	4,949,000 (3,959,000)	(有)中山調査測量 (田川市)	(有)日豊測量設計 (田川市)	(有)田川測量設計 (田川市)	南英測量設計(株) (北九州市)	(有)旭永設計 (田川市)								測量業務 測量延長 L=400m 地質調査業務 CBR試験 N=2箇所 設計業務 道路詳細設計(B) L=400m	道路整備課 (道路整備課)
R2.5.29	起工第24号 道路維持測量設計業務 委託	1,427,000 (1,141,000)	(有)日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計(株) (北九州市)	(有)旭永設計 (田川市)	(有)田川測量設計 (田川市)									道路維持工事 11箇所(L=324.0m)	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜き金額(単位:円)です。