

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (1月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)			
			落札金額															
R3.1.26	起工第155号 伊原・梁田線側溝補修工事	1,472,000 (1,295,000)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)							工事長 L=56.0m 現場打ち側溝蓋 L=26.3m 路肩清掃 L=56.0m	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第193号 上町・下井線道路舗装補修工事	1,678,000 (1,476,000)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							1工区 工事長L=7.0m 擁壁工L=7.0m 2工区 工事長L=11.6m 舗装工A=52.95m 2 3工区 工事長L=25.7m 舗装工A=130.87 m2 アスカーブL=25.0m 4工区 工事長L=17.0m 舗装工A=12.4m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第198号 屋形原・二又線ボックスカルバート布設工事	2,633,000 (2,317,000)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							工事長 11.87m 排水溝 L=6.0m 擁壁工 A=0.81m2 舗装工A=15.0m2 水道管布設替N=1.0式	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第208号 2災100号駒啼・芝峠線道路災害復旧工事	2,639,000 (2,304,000)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							復旧延長 L=8.8m コンクリートブロック積工 A=16m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=14m2 ガードレール基礎設置 L=7m ガードレール 撤去設置 L=7m	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第209号 2災101号樹田・北坂本線道路災害復旧工事	3,162,000 (2,760,000)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)							復旧延長 L=11.0m L型擁壁設置 L=10.70m ガードレール基礎工 L=10m ガードレール設置(構造物用)L=12m 舗装版破砕 A=29m2 ガードレール撤去 L=12m 舗装工 A=28m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第210号 2災211号神田・無田線道路災害復旧工事	1,666,000 (1,454,000)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)							復旧長 L=12.5m コンクリートブロック積 A=14m2 ブロック積基礎 L=5m 天端コンクリート L=6m 小口止工 N=2箇所 人工張芝工 A=28m2 植生土のう A=2m2 すりつけ工(植生土の う) A=3m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第215号 2災林道戸立・坂谷線災害復旧工事	9,046,000 (7,935,000)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)							1号箇所 復旧延長 L=12.2m 土工 V=89m3 法面保護工 A=136.4㎡ 排水施設工 L=108.0m 2号箇所 復旧延長 L=42.8m 土工 529m3 法面保護工 A=506.5㎡ 撤去工 V=17m3	道路整備課 (道路整備課)
R3.1.26	起工第216号 2災林道大藪・中河内線災害復旧工事	6,745,000 (5,892,000)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)							復旧延長 L=31.4m 土工 V=286m3 法面保護工 A=527.8㎡ 舗装工 A=1.4㎡ 防護柵工 L=12.0m 道路付属施設工 L=2.3m 撤去工 L=12.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (1月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額												
R3.1.26	起工第217号 2災正用畑林地崩壊防止 工事	2,789,000 (2,424,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	榑朝日総業 (添田町)	榑畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事延長L=11.0m 法面保護工A=65.9m2 かご枠工 L=31.0m (L=4.0m × 6段 L=7.0m × 1段)	道路整備課 (道路整備課)
			2,650,000												
R3.1.27	起工第194号 広畑橋流出部架設工事	13,834,000 (12,090,000)	佐藤工事榑 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	工事長 L=23.9m 構造物取壊し V=18.0m3 PC床版 (L3464)N=2枚 PC床版(L4400)N=2枚 PC床版(L5336)N=6 枚 P1橋脚 N=1基 P2橋脚 N=1基 P3橋脚 N=1基 防護柵 L=39.0m 工事用道路 L=29.0m 大型土のう設置撤去 N=117袋	道路整備課 (道路整備課)
			13,140,000												
R3.1.27	起工第195号 2災75-101大ノ平水路災 害復旧工事	1,500,000 (1,320,000)	榑前田組 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	復旧延長L=16.0m ふとんかご工 L=31.0m 土羽工 A=80.0m2 小口止め工 N=1か所 構造物撤去工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			1,420,000												
R3.1.27	起工第196号 2災75-102新宮頭首工災 害復旧工事	11,990,000 (10,527,000)	佐藤工事榑 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	復旧延長 L=7.6m 堰体復旧工 コンクリート打設 V=68.0m3 堰体補修工 断面修復工 A=0.4m2 ひび割れ 充填工 L=3.7m コンクリートとりこわし工 構造物とりこわし V=17.0m3 仮設工(仮設道路) L=86.9m	道路整備課 (道路整備課)
			11,370,000												
R3.1.27	起工第197号 2災75-103小弘頭首工・ 104小弘水路災害復旧工 事	14,110,000 (12,406,000)	有筑添建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	75-103小弘頭首工 復旧延長 L=11.8m 堰体復旧長 L=10.9m 水叩き・堰柱・根固めコンクリートV=50.0m3 仮設工(仮設道路)L=93.4m 75-104小弘水路 復旧延長 L=35.5m 上流側擁壁工 N=1基 下流側擁壁工 N=1基 水路底板コンクリート復旧 L=19.1m 土砂撤 去V=18.0m3 仮設工(仮設道路)L=54.8m	道路整備課 (道路整備課)
			13,400,000												
R3.1.27	起工第201号 2災87号石原川河川災 害復旧工事	4,936,000 (4,302,000)	榑湊建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	復旧長 L=15.6m 環境保全型ブロック積 A=38m2 小口止工 V=1.43m3(2箇所) 底張コンクリート V=0.9m3 すり付け工 A=7m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,690,000												
R3.1.27	起工第202号 2災90号丸八川河川災 害復旧工事	2,056,000 (1,790,000)	榑森下組 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑前田組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	復旧長L=6.0m 環境保全型ブロック積工 A=20m2 小口止 工 N=1箇所 すりつけ工 A=5m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,900,000												
R3.1.27	起工第203号 2災93号笹ヶ原川河川災 害復旧工事	4,407,000 (3,836,000)	佐藤工事榑 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑鈴見組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	復旧延長 L=7.5m 環境保全型ブロック積工 A=35m2 すりつけ工(H=2.0m~2.5m) A=2m2 すりつけ工(H=2.5~3.0m) A=3m2 すりつけ工(H=3.0~5.0m) A=12m2 小口止工 N=5箇所	道路整備課 (道路整備課)
			4,180,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (1月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額												
R3.1.27	起工第204号 2災94号駒啼川河川災害復旧工事	3,845,000 (3,359,000)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	復旧延長 L=3.5m 環境保全型ブロック積工 A=12m2 小口止工 N=2箇所 張芝工(野芝) A=6m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			3,650,000												
R3.1.27	起工第205号 2災95号無田川河川災害復旧工事	2,361,000 (2,055,000)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	復旧延長 L=13.8m 環境保全型ブロック積工 A=24m2 底張コンクリート V=6m3 締切排水工 N=1箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			2,200,000												
R3.1.27	起工第206号 2災96号無田川河川災害復旧工事	3,115,000 (2,719,000)	株式会社前田組 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	復旧長 L=7.5m 環境保全型ブロック積工 A=12m2 小口止工 N=1箇所 底張コンクリート V=2m3 すり付け工 A=1m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			2,950,000												
R3.1.27	起工第207号 2災99号二又・北坂本線道路災害復旧工事	1,663,000 (1,453,000)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	復旧長L=3.8m 環境保全型ブロック積工 A=11m2 小口止工 N=2箇所 取付工(石積工)A=5m2 表層工 A=2m2 仮設工 N=1箇所	道路整備課 (道路整備課)
			1,570,000												
R3.1.27	起工第219号 北坂本2号橋橋梁改築工事	7,234,000 (6,245,000)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)					工事長L=6.10m 断面修復工 1構造物 表面含浸工 A=33.0m2 橋梁用高欄設置 L=12.0m 表層工 A=31.0m2 重力式擁壁 V=13m3	道路整備課 (道路整備課)
			6,850,000												
R3.1.27	起工第220号 新城・赤村線道路改良(岩瀬橋道路拡幅)工事(1工区)	37,066,000 (32,750,000)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)			P2橋脚 縁端拡幅工 1基 橋脚巻立法 1基 P3橋脚 縁端拡幅工 1基 橋脚巻立法 1基 仮設工 枠組足場 N=306.0掛m2	道路整備課 (道路整備課)
			35,200,000												
R3.1.27	起工第221号 新城・赤村線道路改良(岩瀬橋道路拡幅)工事(2工区)	26,213,000 (23,071,000)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)				A2橋台 断面修復工 1構造物 縁端拡幅工 1基 P4橋脚 縁端拡幅工 1基 橋脚巻立法 1基 仮設工 仮設盛土設置・撤去 V=270.0m3 大型土のう設置撤去処分 N=67袋 枠組足場 N=147.0掛m2	道路整備課 (道路整備課)
			24,900,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。