

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (2月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)		
			落札金額														
R3.2.3	起工第199号 鳥迫・大行事線外道路補修工事	1,826,000 (1,606,000)	正和道路㈱ (大任町)	㈲ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業㈱ (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)	㈲隆将カンパニー (田川市)									鳥迫・大行事線 工事長L=65.0m 排水溝L=10.0m 舗装工A=274.0m ² 安全施設工L=80.0m 上町・屋敷線 工事長L=63.3m 舗装工A=117.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R3.2.3	起工第222号 農業近代化施設法面復旧工事	1,595,000 (1,403,000)	㈲押川開発 (添田町)	㈲畠田建設 (添田町)	㈲佐護組 (添田町)	㈲氏本組 (添田町)	㈲今村組 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈲田中工業 (添田町)	㈲三栄産業 (添田町)						工事長 L=46.0m U型側溝再利用撤去・再設置 L=46.0m 仕戻舗装工 A=23.0m ² パイプハウス解体・再設置 (L=44m 間口7.2m ×単棟×44m)N=1式	道路整備課 (地域産業推進課)
R3.2.3	起工第226号 幸町・エビシ線道路舗装新設工事	1,838,000 (1,617,000)	㈲隆将カンパニー (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	旭工業㈱ (田川市)	㈲ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)									工事長:L=147.0m 土工:A=73.5m 舗装工:A=441.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R3.2.16	起工第228号 30災396号陣屋・屋形原線道路災害復旧工事(4工区)	172,382,000 (154,999,000)	㈱小峠組 (添田町)	㈱丸建 (添田町)	㈱湊建設 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	㈲杉本建設 (添田町)	㈲筑添建設 (添田町)	㈱前田組 (添田町)	㈱森下組 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	㈱馬場組 (添田町)				復旧延長L=88.0m 補強土壁工 A=593m ² コンクリートブロック積擁壁工 A=228m ² 舗装工 A=497m ² ガードレール設置(2B) L=30m ガードレール設置(4E) L=52m	道路整備課 (道路整備課)
R3.2.16	起工第232号 庁舎等網戸設置工事	1,852,000 (1,679,000)	㈲迫製材所 (添田町)	㈲エムエスハウゼ (添田町)	㈲杉本建設 (添田町)	坂本建設 (添田町) 失格										添田町役場庁舎・人材開発センター 網戸設置工事 網戸設置数量:86箇所	住環境整備課 (防災管理課)
R3.2.16	起工第233号 庁舎アクリルパーテーション設置工事	1,543,000 (1,391,000)	㈲杉本建設 (添田町)	㈲迫製材所 (添田町)	㈲エムエスハウゼ (添田町)	坂本建設 (添田町) 失格										添田町庁舎 カウンター飛沫防止アクリルパーテーション設置工事 全 54 箇所	住環境整備課 (防災管理課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。