

令和3年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R3.5.11	起工第1号 栄内町団地改修工事設計業務委託	1,545,000 (1,236,000)	徳山一級建築士事務所 (田川市) 1,470,000	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	㈹スギ設計事務所 (田川市)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)								栄内町団地屋上防水及び外壁等の改修工事設計業務委託	住環境整備課 (住環境整備課)
R3.5.11	起工第2号 真木団地改修工事設計業務委託(第3期)	1,427,000 (1,141,000)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市) 1,377,000	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈹スギ設計事務所 (田川市)								真木団地(67~90号、全24戸)屋上防水及び外壁等の改修工事設計業務委託	住環境整備課 (住環境整備課)
R3.5.11	起工第3号 長平団地屋根改修工事(第3期)	3,447,000 (3,098,000)	㈹杉本建設 (添田町) 3,270,000	㈹エムエスハウゼ (添田町)	㈹迫製材所 (添田町)									長平団地 屋根補修工 対象住戸 7戸	住環境整備課 (住環境整備課)
R3.5.11	起工第4号 旧英彦山レクリエーションセンタートイレ改修工事	1,476,000 (1,336,000)	㈹エムエスハウゼ (添田町) 1,400,000	㈹迫製材所 (添田町)	㈹杉本建設 (添田町)									旧英彦山レクリエーショントイレ改修工事 既存和式便器撤去 2基 既存洋式便器撤去 2基 新規洋式便器設置 4基 トイレブース改造 2箇所	住環境整備課 (まちづくり課)
R3.5.11	起工第5号 ひこさんホテル和空調設備改修設計業務委託	2,455,000 (1,964,000)	㈹スギ設計事務所 (田川市) 2,350,000	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)								ひこさんホテル和空調設備改修設計業務委託	住環境整備課 (地域産業推進課)
R3.5.11	起工第6号 クアハウス高圧電気設備部品交換工事	2,961,000 (2,656,000)	㈱中田電機 (添田町) 2,800,000	㈱添田電設 (添田町)	㈹新電工 (添田町)									クアハウス高圧電気設備部品交換工事	住環境整備課 (保健福祉環境課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。