

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)		業者名								工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額											
R2.12.1	起工第160号 2災209号二又・北坂本線 道路災害復旧工事	86,116,000 (76,626,000)	82,500,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 小峠組 (添田町)	株式会社 浦野組 (添田町)	株式会社 佐藤工事 (添田町)	株式会社 杉本建設 (添田町)	株式会社 筑添建設 (添田町)	株式会社 前田組 (添田町)	株式会社 馬場組 (添田町)	株式会社 森下組 (添田町)	復旧延長L=57.3m(1工区 L=37.8m・2工 区 L=19.5m) 吹付砕工(500×500)L=449.0m 吹付砕工(300×300)L=173.0m 植生基材吹付工(枠内t=3cm)A=621.0m2 モルタル吹付工(t=8cm)A=127.0m2 ア ンカー工 N=48本	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.1	起工第161号 2災210号埋金・丸瀬線道 路災害復旧工事	61,179,000 (54,456,000)	58,500,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 佐藤工事 (添田町)	株式会社 杉本建設 (添田町)	株式会社 浦野組 (添田町)	株式会社 小峠組 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 前田組 (添田町)	株式会社 筑添建設 (添田町)	株式会社 馬場組 (添田町)	復旧延長L=31.4m 吹付砕工(300×300)L=836.0m 植生基材吹付工(t=3cm)A=465.0m2 モルタル吹付工(t=8cm)A=122.0m2 鉄筋挿入工(D25)L=628.0m 排水工 L=31.0m 仮設防護柵工 L=30.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第56号 公共サイン整備工事	8,327,000 (7,286,000)	8,060,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 エー・ジー・ケー (添田町)	株式会社 マルイ産業 (田川市)	株式会社 藤井産業 (添田町)	株式会社 蔵内興産 (田川市)					公共サイン改修 N=1箇所(①添田公園) 公共サイン新規設置 N=4箇所 (②豊前坊、③筒井神社、④唐ヶ谷、⑤唐ヶ 谷) 既存案内板撤去 N=4箇所 (⑥陣屋ダム、⑦油木ダム、⑧唐ヶ谷、⑨筒井 神社)	道路整備課 (まちづくり課)
R2.12.4	起工第157号 岩石山登山道サイン整備 工事	1,320,000 (1,152,000)	1,270,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 マルイ産業 (田川市)	株式会社 蔵内興産 (田川市)	株式会社 エー・ジー・ケー (添田町)						矢羽型誘導サイン設置 N=4箇所	道路整備課 (まちづくり課)
R2.12.4	起工第183号 添田町急傾斜地崩壊防止 施設個別施設計画策定業 務委託	3,901,000 (3,120,000)	3,700,000	株式会社 共和テック (久留米市)	株式会社 唯設計事務所 (福岡市)	株式会社 調査設計 (田川市)	株式会社 アジア建設コン サルタント (福岡市)	株式会社 西部技術コンサル タント (福岡市)	株式会社 日鉄鉱コンサル タント福岡支店 (飯塚市)				急傾斜地崩壊防止施設 個別施設計画策定業務 N=6地区	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第184号 添田町河川施設個別施設 計画策定業務委託	2,715,000 (2,172,000)	2,550,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 調査設計 (田川市)	株式会社 アジア建設コン サルタント (福岡市)	株式会社 唯設計事務所 (福岡市)	株式会社 日鉄鉱コンサル タント福岡支店 (飯塚市)				河川施設個別施設計画 N=3河川	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第185号 鬼塚・桜木線外道路台帳 整備業務委託	1,461,000 (1,168,000)	1,380,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 日豊測量設計 (田川市)	株式会社 旭永設計 (田川市)	株式会社 中山調査測量 (田川市)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	鬼塚・桜木線 N=1.0式 庄・新城線 N=1.0式 路線網図修正 N=1.0式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第186号 釜ヶ谷・真木線道路舗装 補修工事	2,158,000 (1,899,000)	2,090,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	工事長L=80.0m 舗装工A=581.0m2 区画線工L=80.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額													
R2.12.15	起工第164号 2災98号長谷川河川災害 復旧工事	10,613,000 (9,300,000)	(有)佐護組 (添田町) 10,300,000	(有)島田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)					工事長 L=6.2m 環境保全型ブロック積 A=25m <sup>2</sup> 小口止工 N=1箇所 すりつけ工 A=6m <sup>2</sup> 張芝工 A=31m <sup>2</sup> 工事用道路 1式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第165号 2災102号二又・駒啼線道 路災害復旧工事	9,716,000 (8,535,000)	(有)島田建設 (添田町) 9,470,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)					復旧長 L=11.0m コンクリートブロック積 A=61m <sup>2</sup> 表層 工 A=19m <sup>2</sup> 路盤工 A=19m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第166号 2災203号汐井川河川災 害復旧工事	10,114,000 (8,856,000)	(有)押川開発 (添田町) 9,850,000	(有)島田建設 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)					復旧長 L=16.0m 石積工(練積)A=63m <sup>2</sup> 小口止工 N=4箇所 すりつけ工(石積)A=24m <sup>2</sup> 工事用道路 N=1式 締切排水工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第167号 2災204号奥山川河川災 害復旧工事	10,898,000 (9,540,000)	(有)今村組 (添田町) 10,600,000	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)					復旧長 L=17.0m 環境保全型ブロック積工 A=77m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 すりつけ工(石積)A=12m <sup>2</sup> 工事用道路 N=1式 締切排水工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第168号 2災207号玉屋川河川災 害復旧工事	12,540,000 (10,975,000)	(有)島田建設 (添田町) 12,200,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)					復旧長 L=81.3m 石積工 A=114m <sup>2</sup> すりつけ工(石積工) A=22m <sup>2</sup> 小口止工 N=23箇所 底張コンクリート V=25m <sup>3</sup> 工事用道路 1 式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第169号 2災208号汐井川河川災 害復旧工事	10,368,000 (9,071,000)	(有)田中工業 (添田町) 10,070,000	(有)三栄産業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)					復旧長L=14.1m 石積工 A=25m <sup>2</sup> すりつけ工 A=12m <sup>2</sup> 小口止工 N=6箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第177号 2災林道豊前坊線災害復 旧工事	12,752,000 (11,202,000)	(有)氏本組 (添田町) 12,350,000	(有)今村組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)					1号箇所 復旧延長 L=26.2m 土工 V=124m <sup>3</sup> 法面保護工 A=294.6m <sup>2</sup> 2号箇所 復旧延長 L=24.0m 土工 V=189m <sup>3</sup> 法面保護工 A=243.8m <sup>2</sup> 擁壁工 L=28.0m 3号箇所(その1) 復旧延長 L=8.9m 土工 V=26m <sup>3</sup> 法面保護工 A=92.0m <sup>2</sup> 排水施設工 A=12.8m <sup>2</sup> 3号箇所(その2) 復旧延長 L=14.5m 土工 V=196m <sup>3</sup> 法面保護工 A=298.5m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.15	起工第179号 2災林道雁田線災害復 旧工事	10,041,000 (8,792,000)	(有)三栄産業 (添田町) 9,700,000	(株)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)					1号箇所 復旧延長 L=28.7m 土工 V=465m <sup>3</sup> 擁壁工 L=175.0m 法面保護工 A=172.8m <sup>2</sup> 排水施設工 L=50.4m 舗装工 A=135.2m <sup>2</sup> 防護柵工 L=28.5m 道路付属施設工 L=29.1m 撤去工L=28.5m 2号箇所 復旧延長 L=12.0m 土工 V=65m <sup>3</sup> 擁壁工 L=7.0m 法面保護工 A=31.5m <sup>2</sup> 舗装工 A=22.9m <sup>2</sup> 道路付属施設工 L=9.5m 防護柵工 L=12.0m 撤去工 L=12.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)			
			落札金額															
R2.12.15	起工第187号 真木・中元寺線道路離合 場所設置工事	3,058,000 (2,691,000)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)							工事長 L=20.0m 擁壁工N=1.0式 法面工A=147.0m <sup>2</sup> 舗 装工A=49.0m <sup>2</sup> ガードレール(土中用)再設置L=16.0m ガードレール(土中用)設置L=4.0m	道路整備課 (道路整備課)
			3,000,000															
R2.12.15	起工第188号 長谷線道路補修工事	1,666,000 (1,466,000)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							1工区 工事長L=44.0m 排水溝L=12.0m 舗装工A=10.0m <sup>2</sup> 2工区 工事長L=6.0m 擁壁工A=14.0m <sup>2</sup> 舗装工A=7.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			1,620,000															
R2.12.15	起工第189号 真木川筋河川維持工事	1,560,000 (1,372,000)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							工事長L=104.5m 浚渫工V=85.0m <sup>3</sup> 擁壁工V=48.0m <sup>3</sup> 除草工A=180.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			1,500,000															
R2.12.16	起工第162号 2災89号生谷々川河川災 害復旧工事	4,639,000 (4,042,000)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)					復旧長 L=10.0m 環境保全型ブロック積 A=36m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 すり付け工 A=11m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,470,000															
R2.12.16	起工第163号 2災92号畑谷川河川災 害復旧工事	9,613,000 (8,406,000)	(株)湊建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)					復旧長 L=16.60m 環境保全型ブロック積 A=74m <sup>2</sup> 小口止工 N=2箇所 すりつけ工(石積工) A=15m <sup>2</sup> 工事用道路 1式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			9,200,000															
R2.12.16	起工第172号 2災75-2久仏農地災害復 旧工事	1,990,000 (1,736,000)	(株)森下組 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)前田組 (添田町)					復旧延長L=11.0m 1工区 ふとんかご工 L=33.0m 土羽工 A=95.0m <sup>2</sup> 2工区 崩土撤去 掘削 V=18.0m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			1,890,000															

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額												
R2.12.16	起工第174号 2災75-4原田農地災害復旧工事	3,020,000 (2,639,000)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)		復旧延長 L=25.0m 1 工区 復旧延長L=3.0m ブロック積工 A=2.0m2 土羽工 A=1.0m2 畦畔工 L=3.0m 2 工区 堆積土撤去 掘削 V=70.0m3 残土 処分 V=68.0m3 3 工区 復旧延長L=11.0m 畦畔工 L=11.0m 土羽工 A=11.0m2 4 工区 復旧延長L=11.0m ブロック積工 A=31.0m2 畦畔工 L=11.0m 5 工区 堆積土撤去 掘削 V=31.0m2 残土 処分 V=31.0m3	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第175号 2災75-5坂ノ下農地災害復旧工事	2,870,000 (2,499,000)	榑筑添建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)		復旧延長 L=10.5m ブロック積工 A=29.0m2 土羽工 A=59.0m2 畦畔工 L=11.0m 残土処理 V=20.0m3	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第176号 2災林道弓張岳線災害復旧工事	25,875,000 (22,904,000)	佐藤工事榑 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)	榑森下組 (添田町)		1号箇所 復旧延長 L=50.0m 土工 V=1,624m3 法面保護工 A=847.9m <sup>2</sup> 2号箇所(その1) 復旧延長 L=16.2m 土工 V=49m3 法面保護工 A=172.1m <sup>2</sup> 2号箇所(その2) 復旧延長 L=34.3m 土工 V=288m3 法面保護工 A=399.5m <sup>2</sup> 擁壁工 L=64.0m 3号箇所 復旧延長 L=19.0m 土工 V=228m3 法面保護工 A=376.4m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第178号 2災林道一別線災害復旧工事	5,526,000 (4,824,000)	榑杉本建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)		復旧延長 L=28.0m 土工 V=459m3 法面保護工 A=158.7m <sup>2</sup> 排水施設工 L=23.0m 舗装工 A=60.2m <sup>2</sup> 防護柵工 L=12.5m 道路付属施設工 L=12.2m 撤去工 L=23.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第180号 2災林道別所河内線災害復旧工事	4,404,000 (3,849,000)	榑馬場組 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)		復旧延長 L=24.2m 土工 V=248m3 法面保護工 A=295.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第154号 奥山地区防火水槽設置 工事(1工区)(2工区)	15,230,000 (13,362,000)	榑前田組 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑湊建設 (添田町)			(1工区) 防火水槽設置(FRP製 40m <sup>2</sup> 級) N=1箇所 (2工区) 防火水槽設置(FRP製 40m <sup>2</sup> 級) N=1箇所	道路整備課 (防災管理課)
R2.12.18	起工第170号 猿喰・扇鶴線災害防除工 事	12,108,000 (10,625,000)	榑氏本組 (添田町)	榑押川開発 (添田町)	榑今村組 (添田町)	榑佐護組 (添田町)	榑畠田建設 (添田町)	榑田中工業 (添田町)	榑三栄産業 (添田町)					工事長 L=25.0m 連続繊維補強モルタル吹付工(Aタイプ) A=220m2 連続繊維補強モルタル吹付工(Bタイプ) A=145m2	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.18	起工第159号 30災大浦林地崩壊防止 工事	11,031,000 (9,646,000)	榑佐護組 (添田町)	榑畠田建設 (添田町)	榑押川開発 (添田町)	榑今村組 (添田町)	榑三栄産業 (添田町)	榑田中工業 (添田町)						復旧延長L=18.0m カゴ枠工 L=86.0m 植生工 A=451.0m2 暗渠排水溝 L=22.0m 植生マット水路工 L=10.5m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名									工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額												
R2.12.18	起工第182号 林道吉祥寺線道路工事	8,371,000 (7,299,000)	(有)今村組 (添田町) 8,120,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)							工事長L=230.0m 幅員W=4.0m 土工 V=299m <sup>3</sup> 排水工 L=50.7m 嵩上げコンクリート①L=35.3m 法面保護工 A=128.9m <sup>2</sup> 表層工 A=1,093.3m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=1,093.3m <sup>2</sup> 路床置換工(49cm) V=215m <sup>3</sup> アス カープ L=157.6m	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.18	起工第153号 英彦山地区防火水槽設置工事	7,928,000 (6,920,000)	(有)島田建設 (添田町) 7,730,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)								防火水槽設置(FRP製 40m <sup>2</sup> 級) N=1箇所 敷地(砕石敷均し・締固め)仕上げ厚5cm A= 100m <sup>2</sup>	道路整備課 (防災管理課)
R2.12.23	起工第211号 中村家住宅改修設計業務委託	3,474,000 (2,779,000)	(株)HKS環境建築事務所 (添田町) 3,350,000	徳山一級建築士事務所 (田川市)	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)熊平建築設計事務所 (田川市)								改修設計業務	住環境整備課 (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜き金額(単位:円)です。