

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (10月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)		
			落札金額														
R2.10.20	起工第129号 石切・殿町線舗装補修工事	2,579,000 (2,269,000)	正和道路㈱ (大任町) 2,490,000	(有)ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)	(有)隆将カンパニー (田川市)	旭工業㈱ (田川市)									工事長L=50.0m 舗装工 A=428.0m ² 区画線工 L=230.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.10.20	起工第130号 庁舎裏町有地整備工事	3,817,000 (3,358,000)	(有)今村組 (添田町) 3,700,000	(有)氏本組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							工事長 L=141.4m 除草工 A=569m ² 側溝清掃 L=137.0m 張コンクリート(路盤共) A=500m ² 小型重力式擁壁(H=1.3m) L=1.8m	道路整備課 (防災管理課)
R2.10.20	起工第131号 添田町都市計画基礎調査業務委託	5,223,000 (4,178,000)	(株)バスコ福岡支店 (福岡市) 4,980,000	国際航業㈱ (福岡市)	大成ジオテック㈱ 福岡支店 (福岡市)	東亜建設技術㈱ (福岡市)	(株)オオバ九州支店 (福岡市)									都市計画基礎調査業務	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.10.20	起工第138号 平原川筋河川浚渫工事	2,312,000 (2,034,000)	(有)佐護組 (添田町) 2,225,000	(有)畠田建設 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							工事長 L=196.5m 浚渫工 V=563.0m ³ 準備工 A=503.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R2.10.20	起工第141号 屋敷・狐迫線道路側溝及びブロック積擁壁補修工事	1,422,000 (1,251,000)	(有)畠田建設 (添田町) 1,390,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							都市計画基礎調査業務	道路整備課 (道路整備課)
R2.10.23	起工第134号 改良中鶴団地改修工事	21,078,000 (19,093,000)	進建産業㈱ (添田町) 20,000,000	(株)丸建 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)										改良中鶴団地改修工事 屋上防水工 A=601.9m ² 外壁改修工事 A=1256m ² その他、樋工事及び電気工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.10.23	起工第135号 真木団地改修工事(第2期)	16,381,000 (14,809,000)	(株)丸建 (添田町) 15,560,000	(株)湊建設 (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)											RC造2階建 1棟6戸住 全2棟 屋上防水外壁改修工事 外壁部:防水形複層塗材E 屋根部:改質防水アスファルト防水(トーチ工 法、遮熱仕様) その他明細書参考	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.10.26	起工第136号 280MHz帯戸別受信機整備工事	208,635,000 (193,232,000)	(株)九電工 北九州 支店 (福岡市) 198,200,000	電気興業㈱九州 支店 (福岡市)	(株)NHKテクノロ ジーズ 福岡総支 社 (福岡市) 辞退	富士通ネットワ ークソリューションズ ㈱九州支店 (福岡市) 辞退										主配信局(添田町役場):主配信PC一式、衛星 パラボラアンテナ 副配信局(そえだ公民館):副配信PC一式 送信局(英彦山無線基地局):3段コーリニアア ンテナ(280MHz帯)、発動発電機、衛星パラボ ラアンテナ 5G無線LAN(英彦山無線基地局・田川地区消 防本部):5G無線LAN装置一式 戸別受信機:添田町全域(4,700台)	住環境整備課 (防災管理課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。