

様式第1号（第4条第1項関係）

令和4年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	工事（業務）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）					工事（業務）概要	施行課 （主管課）
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名		
R4.12.12	起工第12号 県道 中元寺・庄線水道 管布設替工事	2,230,000 (2,004,000)	(有)筑添建設 (添田町) 2,130,000	(有)畠田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	工事長 L=26.1m 配水管ポリエチレン管φ100 L=25m HIVPφ100 L=2m 仕切弁φ100 N=1基	水道課
R4.12.12	起工第13号 町道 伊原・殿町線水道 管布設替工事	1,340,000 (1,203,000)	(有)畠田建設 (添田町) 1,300,000	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)	工事長 L=80m 配水管（PPφ25）据付 L=80m 給水管据付 N=2基	水道課
R4.12.12	起工第14号 英彦山地区仕切弁設置工 事	1,690,000 (1,523,000)	安藤水工 (添田町) 1,620,000	(有)筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	仕切弁φ100 N=1基 仕切弁φ75 N=1基	水道課
R4.12.12	起工第15号 添田浄水場着水池流量計 取替工事	1,400,000 (1,232,000)	IM電子パーツ (田川市) 1,338,000	(株)ケイ・イー・エ ス直方支店 (直方市)	(株)横手技研 (福岡市) 辞退			流量計取替 N=1基	水道課
R4.12.23	起工第16号 添田浄水場主配水池外部 補修工事	6,020,000 (5,384,000)	(有)筑添建設 (添田町) 5,780,000	(有)畠田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	配水池周り土工 V=357.2m ³ 既設フェンス撤去 L=66.4m 既設側溝撤去 L=70m	水道課

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額（単位：円）です。