

令和3年度 添田町入札結果一覧表（6月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R3.6.17	起工第8号 添田東地区地籍調査業務委託 (19-2)	1,820,000 (1,456,000)	呉調査設計㈱ (田川市) 1,720,000	㈱田川測量設計 (田川市)	村井測量設計㈱田川営業所 (田川市)	大正測量設計㈱田川営業所 (田川市)	大和コンサル㈱田川営業所 (田川市)	三幸設計㈱ (田川市)						(19-2) 調査面積 A=1.42km ² 実施工程 H 工程 (1.42km ²)	道路整備課 (道路整備課)
R3.6.11	起工第9号 林道吉祥寺線測量調査設計業務委託	4,708,000 (3,766,000)	㈱秋丸調査測量 (田川市) 4,450,000	㈱中山調査測量 (田川市)	㈱田川測量設計 (田川市)	㈱日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈱旭永設計 (田川市)						測量業務 測量延長 L=331.2m 地質調査業務 CBR試験 N=2箇所 設計業務 道路詳細設計 (B) L=331.2m	道路整備課 (道路整備課)
R3.6.11	起工第24号 雷・大坪線道路改良工事に伴う修正設計業務委託	3,898,000 (3,118,000)	㈱日豊測量設計 (田川市) 3,700,000	㈱田川測量設計 (田川市)	㈱中山調査測量 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈱旭永設計 (田川市)							路線測量 L=0.06km 用地測量 A=0.07万km ² 道路詳細設計 L=0.1km 建物等の調査 N=2棟	道路整備課 (道路整備課)
R3.6.25	起工第27号 庄・新城線道路舗装補修工事	1,334,000 (1,173,000)	九州ノザワ㈱ (田川市) 1,280,000	㈱ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業㈱ (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	㈱隆将カンパニー (田川市)							舗装工 L=60.0m A=360.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R3.6.25	起工第30号 下町・新城線道路舗装補修工事	1,412,000 (1,242,000)	旭工業㈱ (田川市) 1,360,000	㈱ハセガワ舗道 (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	九州ノザワ㈱ (田川市)	㈱隆将カンパニー (田川市)							工事長 L = 60.0m 舗装工 A = 348.0m ² 暗渠排水工 L = 43.0m	道路整備課 (道路整備課)
R3.6.25	起工第31号 畑谷川筋河川浚渫工事	1,302,000 (1,145,000)	㈱今村組 (添田町) 1,260,000	㈱氏本組 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)				工事長L=276.5m 浚渫工V=229.0m ³ 準備工A=290.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R3.6.25	起工第33号 夢の里団地公園内法面復旧工事	1,486,000 (1,307,000)	㈱田中工業 (添田町) 1,440,000	㈱三栄産業 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)				工事長 L=10.0m 支障木撤去 N=1式 既設フェンス撤去 L=20.8m 遊具撤去 N=1式	道路整備課 (住環境整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。