

令和3年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 （主管課）	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R3.10.19	起工第29号 大瀬橋橋梁改築工事に伴う調査設計業務委託	4,995,000 (3,996,000)	株唯設計事務所 (福岡市) 4,700,000	株アジア建設コンサル タント (福岡市)	株東光コンサルタン ツ九州支店 (福岡市)	ジーアンドエスエン 지니어リング株北九 州営業所 (北九州市)	株西部技術コンサル タント (福岡市)	株東亜コンサルタン ト (福岡市)				大瀬橋 1橋 コンクリート上部工補修設計 1橋 鋼橋塗装設計 1橋 施工計画 1橋 概算工事費算定 1橋	道路整備課 (道路整備課)
R3.10.26	起工第56号 添田本町等地区憩い広 場整備に係る測量設計 業務委託	3,379,000 (2,703,000)	大正測量設計株 田川営業所 (田川市) 3,270,000	サンコーコンサルタ ント株田川営業所 (田川市)	大和コンサル株田川 営業所 (田川市)	日本航測株 (飯塚市) 辞退						基準点測量 N=1点 現地測量 N=1式(S=1/250 A=500㎡) 路線測量 N=1式(L=30m) 公園詳細設計 N=1箇所(A=500㎡ 内容=景観重視した駐車場、花壇、ベン チ、東屋等の配置計画)	道路整備課 (まちづくり課)
R3.10.13	起工第62号 伊原・梁田線外道路補 修工事	1,911,000 (1,681,000)	有島田建設 (添田町) 1,850,000	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町) 辞退		伊原・梁田線：工事長L=43.0m 舗装工L=43.0m A=251.0m <sup>2</sup> 豊川団地住宅の3線：工事長L=57.0m 舗装工L=57m A=233.0m <sup>2</sup> 排水工L=45.0m A=10.8m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R3.10.7	起工第63号 鳥獣被害防止総合対策 事業に係る測量業務委 託	2,402,000 (1,921,000)	有中山調査測量 (田川市) 2,300,000	有日豊測量設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	南英測量設計株 (北九州市)				測量距離 15,991m	地域産業推進課 (地域産業推進課)
R3.10.13	起工第72号 林道吉祥寺線舗装工事	9,827,000 (8,577,000)	有今村組 (添田町) 9,500,000	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町) 辞退		工事長L=400.0m W=4.0m 表層工A=1897.1m <sup>2</sup> 上層路盤工A=1897.1m <sup>2</sup> U型側溝据付L=44.0m 嵩上げコンクリートL=16.7m 人工張芝工A=139.6m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R3.10.12	起工第73号 庄西地区地籍調査業務 委託（9-4-5）	7,380,000 (5,904,000)	呉調査設計株 (田川市) 7,000,000	三幸設計株 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	大正測量設計株田川 営業所 (田川市)	大和コンサル株田川 営業所 (田川市)					測量調査面積 A=0.11k㎡ 実施工程 C工程 0.11k㎡ E工程 0.11k㎡ FI工程 0.11k㎡	道路整備課 (道路整備課)
R3.10.12	起工第76号 防災備蓄倉庫整備工事	5,468,000 (4,941,000)	有迫製材所 (添田町) 5,180,000	有エムエスハウゼ (添田町)	有杉本建設 (添田町)							防災備蓄倉庫整備工事 敷地面積：7,987.52㎡	住環境整備課 (防災情報管財課)
R3.10.26	起工第82号 栄内町団地改修工事	20,955,000 (18,984,000)	株湊建設 (添田町) 19,900,000	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町) 失格					栄内町団地改修工事 1棟18戸住 屋上防水工 A=699㎡ 外壁改修工事 A=1,289㎡ その他、電気工事及び発生材処分 一式	住環境整備課 (住環境整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R3.10.26	起工第83号 真木団地改修工事（第3期1工区）	17,616,000 (15,935,000)	有姫野木材店 (添田町)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)							真木団地改修工事（第3期）1工区 1棟6戸住 全2棟 外壁改修 A=718㎡ 屋上防水 A=404㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E吹付 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
			16,730,000										
R3.10.26	起工第84号 真木団地改修工事（第3期2工区）	17,665,000 (15,980,000)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)						真木団地改修工事（第3期）2工区 1棟6戸住 全2棟 外壁改修 A=718㎡ 屋上防水 A=404㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E吹付 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
			16,800,000										
R3.10.22	起工第85号 杉谷川筋河川氾濫防止工事	2,430,000 (2,138,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)		工事長 L=28.05m 高密度ポリエチレン管φ600ｼﾝｸﾞﾙ管 L=15.0m 高密度ポリエチレン管φ600ﾀﾞﾌﾞﾙ管 L=10.8m 1号溜樹工 N=1基 2号溜樹工 N=1基 呑口工 N=1基 コンクリート舗装工 A=25㎡	道路整備課 (道路整備課)
			2,330,000										
R3.10.22	起工第88号 林道二浦線道路補修工事	1,479,000 (1,301,000)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)		1工区 工事延長 L=200.0m 路肩清掃 V=20.0㎡ 崩土撤去 V=5.0㎡ 2工区 工事延長 L=26.0m 舗装工 A=47.0㎡ 横断側溝 L=6.0m 除草工 A=49.0㎡ 溜樹工1式	道路整備課 (道路整備課)
			1,440,000										
R3.10.22	起工第89号 戸立・英彦山線道路補修工事	2,219,000 (1,952,000)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)		1工区：側溝清掃 L=50.0m V=6.5m <sup>3</sup> 2工区：工事長 L=2.5m コンクリート工V=1.40m <sup>3</sup> 3工区：工事長 L=8.0m かが棒工(詰石) L=16.0m かが棒工(詰土) L=48.0m 張芝工 A=6.4㎡ 植生土のう A=5.7㎡ ガードレール撤去・新規設置 L=8.0m 4工区：工事長 L=2.0m 既設U型側溝撤去処分 L=2.0m U型側溝設置 L=2.0m 5工区：工事長 L=41.0m 既設アスカープ撤去・処分 L=41.0m コンクリートカーブ設置 L=41.0m	道路整備課 (道路整備課)
			2,152,000										
R3.10.22	起工第90号 長吾林川筋河川補修工事	1,568,000 (1,379,000)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事長L=27.5m 河床張コンクリートV=37m <sup>3</sup> 掘削V=31m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			1,520,000										
R3.10.26	起工第91号 桜橋橋梁改築工事	16,173,000 (14,054,000)	株森下組 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事長L=49.3m ひび割れ補修工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物 塗替え塗装工 A=391m <sup>2</sup> 表層工 A=147m <sup>2</sup> 塗膜系防水 A=150m <sup>2</sup> 足場工 A=240m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			15,500,000										

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。