

令和3年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

| 入札日 | 起工番号 工事（委託）名 | 予定価格 (最低制限価格) | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | | | | | 工事（業務）概要 | 施工課 (主管課) | | |
|---------|--|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------|
| | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | | | |
| | | | 落札金額 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第67号 公共サイン整備工事 | 7,481,000 (6,540,000) | 有マルイ産業 (田川市) 7,200,000 | 藤井産業有 (添田町) | 株田川ライン (川崎町) | エー・ジー・ケー(株) (添田町) | 蔵内興産有 (田川市) | | | | | | | | 公共サイン新規設置 N = 2箇所 (英彦山いこい広場、スロープカー幸駅入口) 既設案内サイン撤去 N = 2箇所 (添田公園展望台付近、スロープカー幸駅入口) | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.2 | 起工第93号 榊田宮ノ前地区急傾斜地 崩壊対策工事（1工区） | 39,929,000 (35,408,000) | 有杉本建設 (添田町) 37,930,000 | 株丸建 (添田町) | 佐藤工事株 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | | | | | | 工事長L=20m 土工V=111m ³ 鉄筋挿入工N=126箇所 吹付法 枠工 L=535m 枠内吹付工 A=388m ² | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.2 | 起工第94号 榊田宮ノ前地区急傾斜地 崩壊対策工事（2工 区） | 29,886,000 (26,434,000) | 株丸建 (添田町) 28,390,000 | 株湊建設 (添田町) | 佐藤工事株 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | | | | | | | 工事長L=13.0m 土工V=53m ³ 鉄筋挿入工N=93箇所 吹付法 枠工 L=385m 枠内吹付工 A=262m ² | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.2 | 起工第97号 新城・赤村線道路改良(岩 瀬橋道路拡幅)工事(3工 区) | 26,929,000 (23,710,000) | 佐藤工事株 (添田町) 26,120,000 | 株湊建設 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | | | | | | | | A1橋台・A2橋脚 N=1基 断面修復工 1構造物 緑端拡幅工 N=2基 橋脚補強工 N=1基 水路工 L=14.0m | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.2 | 起工第98号 猿喰・扇鶴線災害防除工 事 | 18,080,000 (15,919,000) | 株前田組 (添田町) 17,180,000 | 株湊建設 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | | | | | | | | | 工事長 L=27.8m 連続繊維補強モルタル吹付工（Aタイプ） A=371m ² 連続繊維補強モルタル吹付工 （Bタイプ）A=172m ² 鉄筋挿入工N=36本 | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.2 | 起工第99号 上町・畑川線横断側溝補 修工事 | 1,340,000 (1,179,000) | 有今村組 (添田町) 1,300,000 | 有佐護組 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有畠田建設 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | | | | | 工事長 L = 30.55m 現場打側溝蓋 1式 現場打U型側溝（グレー チング） L = 10.0m 舗装工 A = 52.0m ² | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.2 | 起工第100号 彦山駅地質調査業務委 託 | 3,089,000 (2,471,000) | 第一復建株 (福岡市) 2,950,000 | 株ベクトル (福岡市) | 呉調査設計株 (田川市) | 株唯設計事務所 (福岡市) | 日鉄鉱コンサルタン ト株福岡支店 (飯塚市) | | | | | | | | 調査箇所：2箇所 想定深度：1箇所当たり 10m | 住環境整備課 (まちづくり課) |
| R3.12.2 | 起工第101号 2災88号一ノ宮川河川災 害復旧工事 | 3,176,000 (2,772,000) | 株鈴見組 (添田町) 3,050,000 | 有杉本建設 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 株丸建 (添田町) | 佐藤工事株 (添田町) | 株森下組 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 有筑添建設 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | | 復旧長L=4.5m 環境保全型ブロック積工 A=16m ² 小口止工 N=1箇所 すりつけ工 A=5m ² 仮設工1式 | 道路整備課 (道路整備課) |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

| 入札日 | 起工番号 工事（委託）名 | 予定価格 (最低制限価格) | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | | | | | 工事（業務）概要 | 施工課 (主管課) | |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------|
| | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | | |
| | | | 落札金額 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第102号 2災91号柗田・北坂本線 道路災害復旧工事 | 9,565,000 (8,386,000) | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 復旧長 L=26.8m 環境保全型ブロック A=95㎡ 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=2㎡ 仮設工 1式 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 9,100,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第103号 2災97号無田川河川災害 復旧工事 | 5,687,000 (4,954,000) | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 復旧長 L=28.9m 環境保全型ブロック積 A=48m2 小口止工 N=1箇所 底張コンクリート V=10m3 すり付け工 A=1m2 仮設工 1式 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 5,500,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第104号 2災205号森ノ本川河川 災害復旧工事 | 1,711,000 (1,489,000) | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 復旧長 L=7.0m 環境保全型ブロック積工 A=13m2 現場打基礎工 L=9m 天端コンクリート L=9m 小口止工 N=3箇所 すりつけ工（石積工） A=4m2 張コンクリート V=2m3 仮設工 1式 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 1,640,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第105号 2災206号奥山川河川災 害復旧工事 | 12,806,000 (11,210,000) | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 復旧長 L=23.0m 大型ブロック積(750型) A=111㎡ 環境保全型ブロック積 A=18㎡ 小口止工 N=1箇所 仮設工 1式 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 12,280,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第106号 朝日ヶ丘団地建替事業解 体工事(第3期) | 28,199,000 (25,669,000) | 株式会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 町営住宅解体工 A棟・B棟・C棟：CB造平屋建4戸住 延床面積136.08㎡ D棟：CB造平屋建2戸住 延床面積68.04㎡ E棟・F棟：CB造平屋建5戸住 延床面積109.35㎡ 全21戸 木造48・49・67・68・69・87号 延床面積37, 81㎡ 木造59・60・61・62号 延床面積31,588㎡ 全10戸 その他：アスファルト撤去、側溝撤去、樹木伐採、根、水道管撤去、ガス管撤去 仮囲い等一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 26,700,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第108号 伊原・梁田線側溝補修工 事 | 1,806,000 (1,589,000) | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 工事長 L=32.40m 現場打ち側溝蓋 L=32.40m | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 1,760,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第110号 迫谷川筋護岸補修工事 | 1,412,000 (1,242,000) | 株式会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 工事長 L=13.5m ブロック積 A=6.2m2 擁壁 L=4.4m 階段工 N=1.0 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 1,350,000 | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第113号 旧英彦山レクリエーションセ ンターほ場整備工事 | 4,715,000 (4,149,000) | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 株式会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 有限会社 添田町 | 敷地有効面積 A=240㎡ 樹木移植(敷地内) N=20本 敷地掘削・運搬・処分 V=240㎡ 真砂土購入盛土 V=480㎡ U型側溝(240型)据付 L=188.8m コンクリート蓋据付(1種) N=166枚 コンクリート蓋据付(2種) N=32枚 | 道路整備課 (まちづくり課) |
| | | | 4,540,000 | | | | | | | | | | | | |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

| 入札日 | 起工番号 工事（委託）名 | 予定価格 (最低制限価格) | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | | | | | 工事（業務）概要 | 施工課 (主管課) | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|--|------------------|
| | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | | | |
| | | | 落札金額 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第114号 大峰・田代線道路補修工事 | 1,477,000 (1,299,000) | 有佐護組 (添田町) | 有島田建設 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | | | | | 工事長 L=20.0m ブロック積 A=24.2m2 コンクリートカーブ L=20.0m 舗装 A=24.0m2 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 1,430,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.2 | 起工第115号 小森川河川改修工事 | 42,445,000 (38,841,000) | 有筑添建設 (添田町) | 株丸建 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 有杉本建設 (添田町) | 佐藤工事株 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | | | | | 工事長L=13.0m ボックスカルバート据付工（3200x1850） L=6.4m 転倒堰設置 1式 舗装工A=105m2 仮設土留工 1式 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | 40,700,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.21 | 起工第117号 3災5号別所河内川河 川災害復旧工事 | 5,306,000 (4,627,000) | 株小峠組 (添田町) | 株丸建 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 佐藤工事株 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | 株森下組 (添田町) | 有筑添建設 (添田町) | 株鈴見組 (添田町) | 有杉本建設 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | 復旧長 L=9.0m コンクリートブロック積工（河川）A=37m2 小口止工 N=2箇所 すり付け工（石積工）A=8m2 | 道路整備課 (道路整備課) | |
| | | | 5,100,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.21 | 起工第118号 3災6号別所河内川河 川災害復旧工事 | 2,288,000 (1,995,000) | 株馬場組 (添田町) | 株丸建 (添田町) | 有杉本建設 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 株森下組 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 有筑添建設 (添田町) | 佐藤工事株 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株鈴見組 (添田町) | 復旧延長L=3.90m コンクリートブロック積工 A=13m2 小口止工 N=1箇所 仮設工 N=1式 | 道路整備課 (道路整備課) | |
| | | | 2,170,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.21 | 起工第119号 3災7号別所河内川河 川災害復旧工事 | 6,360,000 (5,543,000) | 佐藤工事株 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 株丸建 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | 株鈴見組 (添田町) | 株馬場組 (添田町) | 株前田組 (添田町) | 株森下組 (添田町) | 有杉本建設 (添田町) | 株小峠組 (添田町) | 有筑添建設 (添田町) | 復旧延長 L =15.0m 大型ブロック積工 A=28m2 コンクリートブロック積工 A=18m2 小口止工 N=3箇所 仮設工 N=1式 | 道路整備課 (道路整備課) | |
| | | | 6,100,000 | | | | | | | | | | | | | |
| E3.12.21 | 起工第120号 3災8号駒啼川河川災 害復旧工事 | 3,868,000 (3,373,000) | 有佐護組 (添田町) | 有島田建設 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | | | | 復旧延長L=5.6m コンクリートブロック積工 A=25m2 小口止工 V=1m3（1箇所） すり付け工 A=6m2 仮設工 N=1式 | 道路整備課 (道路整備課) | |
| | | | 3,760,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.21 | 起工第121号 3災9号一ノ宮川河川災 害復旧工事 | 8,356,000 (7,304,000) | 有三栄産業 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有島田建設 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | | | | 復旧長 L=7.5m 大型ブロック積（控え100cm）A=45m2 コンクリート擁壁工（小口止工）V=7m3(2箇 所) 仮設工 N=1式 | 道路整備課 (道路整備課) | |
| | | | 8,150,000 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.21 | 起工第124号 鳥迫団地住宅線外道路 補修工事 | 1,610,000 (1,416,000) | 有今村組 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | 有島田建設 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | | | | 1工区 工事長 L=121.00m 舗装工 A=252.00m2 2工区 工事長 L=25.00m 舗装工 A=146.00m2 区画線 L=15.00m 排水工 L=15.00m | 道路整備課 (道路整備課) | |
| | | | 1,560,000 | | | | | | | | | | | | | |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

| 入札日 | 起工番号 工事（委託）名 | 予定価格 (最低制限価格) | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | | | | | 工事（業務）概要 | 施工課 (主管課) | | |
|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------|--------------|---|------------------|
| | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | | | |
| | | | 落札金額 | | | | | | | | | | | | | |
| R3.12.21 | 起工第127号 畑井団地住宅線外道路 補修工事 | 2,357,000 (2,074,000) | 有田中工業 (添田町) 2,300,000 | 株朝日総業 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有畠田建設 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | | | | | 工事長 L=82.00m 舗装工事 A=511.00m ² L=33.00m 側溝清掃 V=1.65m ³ L=4.00m 側溝敷 設替 | 道路整備課 (道路整備課) |
| R3.12.21 | 起工第128号 林道神返線道路補修工 事 | 1,659,000 (1,459,000) | 有氏本組 (添田町) 1,600,000 | 株朝日総業 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有畠田建設 (添田町) | | | | | 1工区 工事延長 L=45.0m コンクリート舗装工 A=189.8m ² 2工区 工事延長 L=11.0m 舗装工 A=8.4m ² 張コンクリート工 A=26.6m ² 横断側溝清掃 L=5.0m 側溝清掃 L=51.0m 路面清掃 1式 | 道路整備課 (道路整備課) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。