

様式第1号（第4条第1項関係）

令和3年度 添田町入札結果一覧表（7月分）

入札日	工事（業務）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）					工事（業務）概要	施行課 （主管課）
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名		
R3.7.1	起工第2号 検定期間終了メーター取 替工事（豊川・真木・富 山町・真木団地）	2,937,000 (2,349,600)	(有)畠田建設 (添田町) 2,850,000	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)	13mm 635箇所 ・ 20mm 4箇所 25mm 2箇所 ・ 40mm 2箇所 合計 643箇所	水道課
R3.7.1	起工第3号 小森川河川改修工事に伴 う水道管布設替工事（第1 工区）	8,250,000 (7,237,000)	(有)筑添建設 (添田町) 7,840,000	安藤水工 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	水道管布設替 工事長 配水管(PEP)φ100 L=106m 県道 PEPφ100 L=106m PEPφ50 L=2m 仕切弁φ100 2基、仕切弁φ50 1基 町道 HIVPφ50 L=2.0m	水道課
R3.7.1	起工第4号 国道500号道路改良工事 に伴う水道管布設替工事	3,210,000 (2,819,000)	(有)畠田建設 (添田町) 3,100,000	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)	配水管布設 PEPφ100 L=60.0m PEPφ50 L=30.0m	水道課

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額（単位：円）です。