

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.2.1	起工第153号 3災4号別所河内川河川 災害復旧工事	28,460,000 (25,156,000)	株馬場組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	復旧延長 L=49.0m 大型ブロック積工 A=271m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工 A=40m <sup>2</sup> 小口止工 V=3m <sup>3</sup> (2箇所) 構造物取壊工 V=77m <sup>3</sup> 工事用道路工 L=200m 大型土のう製作・設置 N=59袋	道路整備課 (道路整備課)
			27,600,000										
R4.2.1	起工第154号 3災27号無田川河川災害 復旧工事	8,283,000 (7,237,000)	株森下組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	復旧長 L=8.0m 大型ブロック積工 A=14m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工 A=20m <sup>2</sup> すり付け工(石積工) A=24m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=4m <sup>3</sup> (3箇所) 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			8,000,000										
R4.2.1	起工第155号 3災28号奥山川河川災害 復旧工事	1,765,000 (1,536,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	復旧長L=3.5m コンクリートブロック積工 A=5m <sup>2</sup> すり付け工(石積工) A=3m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.7m <sup>3</sup> (2箇所) 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			1,700,000										
R4.2.1	起工第156号 3災29号生谷々川河川災 害復旧工事	3,167,000 (2,763,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株前田組 (添田町)	復旧延長L=8.0m コンクリートブロック積工(河川) A=17m <sup>2</sup> すり付け工(石積工) A=4m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.9m <sup>3</sup> (N=2箇所) 工事用道路 L=56m	道路整備課 (道路整備課)
			3,050,000										
R4.2.1	起工第157号 3災30号駒啼川河川災害 復旧工事	2,551,000 (2,224,000)	南佐藤組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南押川開発 (添田町)		復旧長L=4.7m コンクリートブロック積工 A=20m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工 V=2m <sup>3</sup> (2箇所) 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			2,480,000										
R4.2.1	起工第158号 3災31号中元寺川河川災 害復旧工事	4,405,000 (3,850,000)	株朝日総業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南佐藤組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南押川開発 (添田町)		復旧長L=4.0m コンクリートブロック積工 A=8m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m <sup>3</sup> (2箇所) すり付け工(石積工) A=3m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,270,000										
R4.2.1	起工第159号 3災32号森ノ本川河川災 害復旧工事	2,594,000 (2,264,000)	南氏本組 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南佐藤組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		復旧長L=5.0m コンクリートブロック積工 A=13m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.4m <sup>3</sup> (1箇所) すり付け工(石積工) A=2m <sup>2</sup> 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			2,470,000										
R4.2.1	起工第161号 自然共生型アウトドアパ ークの駐車場整備に向けた 測量調査設計業務委託	10,316,000 (8,252,000)	南旭永設計 (田川市)	南中山調査測量 (田川市)	南秋丸調査測量 (田川市)	南田川測量設計 (田川市)	南日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計株 (北九州市)				4級基準点測量 N=3点 現地測量 A=17,000㎡ 縦・横断測量 L=390m(横断 W=45m未満 L=230m、横断W=75m未満 L=160m) 用地測量 A=5,800㎡ 設計打合せ協議(着手 時1回、中間2回、納品時1回) 道路詳細設計 (B) L=390m	道路整備課 (まちづくり課)
			9,800,000										

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.2.1	起工第165号 3 災大浦林地崩壊防止 工事	7,965,000 (6,936,000)	有押川開発 (添田町) 7,750,000	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	工事延長L=40.6m 1 工区 L=23.1m 簡易法枠工 A=139.5m <sup>2</sup> 排水工 植生マット水路 L=30.0m 水接管 L=10.0m 2 工区 L=17.5m 伏工 A=367.2m <sup>2</sup> 残土処分（1～2 工区合計）V=122.0m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)	
R4.2.1	起工第166号 3 災奥迫林地崩壊防止工 事	1,947,000 (1,693,000)	株小峠組 (添田町) 1,890,000	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	工事延長L=7.0m 残土処分 V=22.0m <sup>3</sup> 簡易法枠工 A=80.5m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第167号 3 災浦山林地崩壊防止工 事	4,732,000 (4,116,000)	有島田建設 (添田町) 4,540,000	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	工事延長L=18.0m 簡易法枠工 A=191.3m <sup>2</sup> 斜面整地 A=13.4m <sup>2</sup> 残土処理 V=133m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)	
R4.2.1	起工第168号 3 災林道障子岳線災害復 旧工事	12,972,000 (11,388,000)	株浦野組 (添田町) 12,550,000	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	復旧延長 L=21.0m 簡易法枠工 A=667.7m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第169号 3 災林道弓張岳線災害復 旧工事	10,646,000 (9,331,000)	株鈴見組 (添田町) 10,300,000	有杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	復旧延長 L=31.0m 簡易法枠工 A=501.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第170号 3 災林道豊前坊線災害復 旧工事	2,337,000 (2,040,000)	株森下組 (添田町) 2,220,000	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	復旧延長 L=26.0m 植生マット工 A=258.2m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第171号 3 災林道駒崎線災害復旧 工事	3,181,000 (2,777,000)	有押川開発 (添田町) 3,100,000	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	復旧延長 L=20.0m 舗装工 A=21.2m <sup>2</sup> かご枠工 L=71.0m 人工張芝工 A=86.3m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)	
R4.2.1	起工第172号 3 災林道大蔵～中河内線 災害復旧工事	8,063,000 (7,052,000)	有筑添建設 (添田町) 7,820,000	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	その1 復旧延長 L=5.8m モルタル吹付工 A=68.3m <sup>2</sup> その2 復旧延長 L=19.3m 簡易法枠工 A=375.1m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 <small>（最低制限価格）</small>	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 （主管課）	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.2.1	起工第175号 3災75—3松本農地災害 復旧工事	1,830,000 (1,605,000)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	復旧延長 L=8.5m 1 工区 復旧延長 L=4.5m ブロック積 A=9.0m2 土羽工 L=1.0m2 残土処理 V=8.0m3 水路工 L=3.5m 2 工区 復旧延長 L=4.0m ブロック積 A=7.0m2 土羽工 L=1.0m2 残土処理 V=3.0m3 水路工 L=4.0m	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第176号 3災75—101大ノ平水路災 害復旧工事	2,320,000 (2,026,000)	株前田組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	復旧延長 L=19.0m 1 工区 復旧延長 L=15.0m フトン籠工 L=15.0m×5段=75.0m 土羽工 A=24.0m2 2 工区 復旧延長 L=4.0m フトン籠工 L=4.0m×4段=16.0m 土羽工 A=6.0m2	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第177号 3災75—102世取農道災 害復旧工事	1,580,000 (1,384,000)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		復旧延長 L=11.0m ブロック積工 A=31.0m2 土羽工 A=5.0m2 残土処理 V=33.0m3 機械小運搬 L=40.8m	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第178号 3災75—103土師頭首工 災害復旧工事	2,000,000 (1,748,000)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)		頭首工 復旧延長 L=2.0m コンクリート工 V=3.3m3 構造物撤去工 V=0.6m3 仮設工 工事用道路 1式 縮切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
R4.2.1	起工第183号 鞍掛・下西川線道路補修 工事	1,333,000 (1,173,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事長 L=42.2m 床版工 N=1.0箇所 補強擁壁 L=35.0m	道路整備課 (道路整備課)

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。