

令和4年度 添田町入札結果一覧表（3月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額													
R4.3.4	起工第186号 朝日ヶ丘団地建替事業造成工事(第3期)(1工区)	115,214,000 (103,072,000)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)							造成面積 A=12,020m ² 掘削(普通土) V=4,160m ³ 掘削(軟岩) V=9,910m ³ 盛土 V=13,400m ³ 法面防草コンクリート A=1,880m ² ブロック積 A=218m ² L型側溝 L=769m 自由勾配側溝 L=71m 雨水樹 N=16箇所 防護柵 L=298m 区画道路舗装 A=1,320m ²	道路整備課 (住環境整備課)
			109,450,000													
R4.3.4	起工第187号 朝日ヶ丘団地建替事業造成工事(第3期)(2工区)	26,599,000 (23,428,000)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)								工事長 L=121.06m 水路床掘 V=266m ³ 埋戻 V=239m ³ 盛土 V=1,018m ³ 不足土運搬 V=471m ³ ボックスカルバート L=58.7m 三面水路 L=56.0m L型水路 L=6.0m	道路整備課 (住環境整備課)
			25,800,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。