

令和4年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.11.9	起工第99号 中島家土蔵改修及びトイレ棟新築設計業務委託	4,900,000 (3,920,000)	株HKS環境建築事務所 (添田町)	有スギ設計事務所 (田川市)	株熊平建築設計事務所 (田川市)							中島家土蔵改修及びトイレ棟新築設計業務委託 土蔵 延べ床面積 48.7㎡程度 主構造 木造 トイレ棟設計 延べ床面積 27㎡程度 主構造 木造	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.11.15	起工第109号 朝日ヶ丘団地住宅線道路改良工事	20,710,000 (18,149,000)	株前田組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)							工事長 L=132.1m 管渠型側溝 L=176.1m FPU側溝 L=51.5m 横断暗渠 L=18.8m 溜樹工 N=6箇所 地 先境界ブロック L=105.0m 歩車道境界ブロック L=105.0m ガードレール L=117.4m 舗装工 A=958.0m ² 薄層舗装工 A=207.0m ² 区画線工 L=311.0m	道路整備課 (道路整備課)
R4.11.9	起工第110号 周辺家屋事前調査業務委託	2,962,000 (2,369,000)	有秋丸調査測量 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	南英測量設計株 (田川市)				打合せ協議 N=1.0業務 現地踏査（事前調査） N=1.0業務 事前調査 木造建物A 70m ² 未満 N=2.0棟 事前調査 木造建物A 130m ² 以上200m ² 未満 N=2.0棟 事前調査 木造建物C 70m ² 未満 N=1.0棟 事前調査 非木造建物ハ 200m ² 未満 N=1.0棟 事前調査 工作 物 100m ² 以上500m ² 未満 N=2.0箇所 事前調査 工作 物 1,000m ² 以上2,000m ² 未満 N=1.0箇所	道路整備課 (学校教育課)
R4.11.9	起工第111号 添田町自然共生型アウトドアパーク 整備事業周辺家屋事前調査業務委託	2,050,000 (1,640,000)	有中山調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計株 (田川市)					木造建物A(延面積70m ² 未満)N=1.0 木造建物A(200m ² 以上300m ² 未満)N=1.0 木造建物C(延面積70m ² 未満)N=1.0 木造建物C(130m ² 以上200m ² 未満)N=1.0	道路整備課 (まちづくり課)
R4.11.15	起工第118号 添田町自然共生型アウトドアパーク 駐車場整備工事（1工区）	35,604,000 (32,176,000)	株馬場組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)						伐採・運搬処分(クヌギ・杉)A=480㎡(V=40t) 舗装版破 砕・運搬処分 A=447㎡(V=22m ³) 掘削・床掘 V=791 m ³ 埋戻 盛土 V=2,396m ³ U型側溝600型 L=234.0m 横断 暗渠600型 L=6.0m 溜樹工 N=4基駐車場舗装 A=2,657㎡ ハッキングブロック N=50基 片面歩車道境界ブロック L=25.0m 区画線 L=595m 歩車道境界ブロック L=25.0m ガード レール L=25.0m サイボール N=7基	道路整備課 (まちづくり課)
R4.11.15	起工第119号 添田町自然共生型アウトドアパーク 駐車場整備工事（2工区）	40,128,000 (36,288,000)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)					伐採・除根・運搬処分 A=3,600㎡ 掘削・床掘 V=2,817 m ³ 埋戻 V=199m ³ 盛土 V=38m ³ 残土処理 V=474m ³ 自由勾配側溝 L=145.0m 溜樹工 N=3基 重力式擁壁 L=42.8m 駐車場舗装 A=2,420㎡ ハッキングブロック N=10基 区画線 L=576.5m 植栽工 N=250本	道路整備課 (まちづくり課)
R4.11.9	起工第120号 庄西地区地籍調査業務委託(9-4-6)	6,770,000 (5,416,000)	呉調査設計株 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	村井測量設計株田川 営業所 (田川市)	大正測量設計株田川 営業所 (田川市)	大和コンサル株田川 営業所 (田川市)	三幸設計株 (田川市)				調査計画面積 (9-4-6) A=0.14 k㎡ 実施工程 C工程 (0.14 k㎡) E工程 (0.14 k㎡) FI工程 (0.14 k㎡)	道路整備課 (道路整備課)
R4.11.15	起工第121号 アウトドアパーク管理棟建築工事	25,831,000 (23,889,000)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)							受付棟 延床面積A=56.268㎡ 改修工 一式 ウッドデッキ工 A=104.0㎡ パーゴラ工 一式 その他 外構工事等 一式 ※その他明細については図面参照	住環境整備課 (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額											
R4.11.15	起工第122号 アウトドアパーク管理棟機械設備工 事	2,365,000 (2,180,000)	安藤水工 (添田町) 2,280,000	有毛利管工 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)							ルームエアコン 2台 換気扇 3台 自然給気ユニット 3台 屋外配管工 一式 水道本管布設工 一式 その他 水栓工等 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.11.15	起工第123号 アウトドアパーク管理棟電気設備工 事	2,194,000 (2,016,000)	株添田電設 (添田町) 2,080,000	株中田電気 (添田町)	有新電工 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)							幹線工事 一式 配線・コンセント・スイッチ等 一式 照明器具 28台	住環境整備課 (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。