

令和4年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.12.23	起工第35号 そえだジョイクロス張替工事	3,205,000 (2,950,000)	有エムエスハウゼ (添田町) 3,040,000	有杉本建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)					そえだジョイクロス張替工事 1F～展望台 壁・天井クロス張替 合計876㎡	住環境整備課 (保健福祉環境課)
R4.12.12	起工第124号 長平団地解体工事	4,487,000 (4,119,000)	有佐護組 (添田町) 4,350,000	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)						町営住宅解体工 木造 11号 延床面積39.5㎡ CB造 24号 延床面積37.9㎡ 全2戸 その他：樹木伐採、構造物撤去、側溝撤去、家財撤去	住環境整備課 (住環境整備課)
R4.12.12	起工第127号 林道大藪～中河内線中河内橋補修工事	9,754,000 (8,664,000)	有佐護組 (添田町) 9,450,000	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)					工事延長 L=10.7m 断面修復工 N=1構造物 表面含浸工 A=77.8m2 支承防錆工 N=4基 伸縮装置取替工 L=7.6m 取付舗装工 A=14.6m2 基礎洗堀補修工 N=1基	道路整備課 (道路整備課)
R4.12.12	起工第131号 生谷々川筋外河川浚渫工事	1,687,000 (1,484,000)	有氏本組 (添田町) 1,630,000	株朝日総業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				生谷々川 1工区：工事長 L=37.0m 浚渫工 V=63.0m3 2工区：工事長 L=47.0m 浚渫工 V=103.0m3 長吾林川 工事長 L=16.0m 浚渫工 V=42.0m3	道路整備課 (道路整備課)
R4.12.12	起工第133号 津野地区改善センター解体工事	11,269,000 (10,313,000)	有杉本建設 (添田町) 10,705,000	株丸建 (添田町)	株森下組 (添田町)							津野地区改善センター解体工事 解体建物概要：RC造2階建 延床面積 239.6㎡ その他 外部工作物撤去 樹木伐採	住環境整備課 (総合企画財政課)
R4.12.12	起工第134号 歓遊舎付属施設解体工事	7,249,000 (6,680,000)	有島田建設 (添田町) 7,000,000	有押川開発 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有今村組 (添田町)						歓遊舎付属施設解体工事 解体建物概要 主 屋：木造平屋建（ログハウス） 延床面積A=216㎡ 設備棟：CB造 延床面積A=10.89㎡ 鉄骨造 延床面積A=34.76㎡ その他 アスファルト舗装 撤去	住環境整備課 (地域産業推進課)
R4.12.23	起工第135号 油木ダム公衆トイレ建築工事	7,096,000 (6,545,000)	有エムエスハウゼ (添田町) 6,750,000	有佐護組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)					木造平屋建 延床面積A=17.39㎡ 上記建物の建築工事に関する工事及び外構工事 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.12.23	起工第136号 油木ダム公衆トイレ機械設備工事	8,336,000 (7,725,000)	安藤水工 (添田町) 7,990,000	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有島田建設 (添田町)					大便器1台 小便器1台 洗面器2台 屋外配管工 一式 水道本管布設工 一式 その他水栓工等 一式 換気設備 工 一式 浄化槽設置工 一式 さく井設備工一式	住環境整備課 (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.12.12	起工第141号 江良川筋河川維持工事	2,548,000 (2,242,000)	有田中工業 (添田町) 2,480,000	有三栄産業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)		江良川筋 工事長L=365.0m 浚渫工V=162m3 舗装工A=900m2 準備工A=378m2	道路整備課 (道路整備課)
R4.12.12	起工第148号 添田本町等地区憩い広場整備工事	9,794,000 (8,537,000)	有押川開発 (添田町) 9,550,000	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有今村組 (添田町)		敷地面積 A=328㎡ 土留擁壁 N=1箇所(L=11.92m) 植栽工 中木N=2本、低木N=40本、地被類N=500鉢 U型側溝 L=23.2m 集水樹 N=2基 アスファルト舗装工 A=237㎡ 駐車スペース(カー塗装) A=80㎡ 憩い広場スペース(型押しカー塗装) A=58㎡ 地先境界・緑石・歩車道境界 L=88.7m 区画線 L=54m 白壁塀 L=21.3m ベンチ N=1基 井戸手押しポンプ N=1箇所	道路整備課 (まちづくり課)
R4.12.12	起工第149号 石切・殿町線道路舗装補修工事	2,514,000 (2,212,000)	正和道路株 (大任町) 2,400,000	有隆将カンパニー (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ株 (田川市)	旭工業株 (田川市)					工事長 L = 60.0m 舗装工 A = 366.0m2	道路整備課 (道路整備課)

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。