

令和4年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	業者名								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R4.8.26	起工第51号 令和4年度林道橋梁点検 診断業務委託	3,340,000 (2,672,000)	株唯設計事務所 (福岡市) 3,170,000	株アジア建設コンサル タント (福岡市)	株東亜コンサルタント (福岡市)	シーアンドエスエンジ アリング株北九州営業 所 (北九州市)	大和コンサル株田川 業所 (田川市)					橋梁点検 N=10橋	道路整備課 (道路整備課)
R4.8.1	起工第54号 庄原橋外5橋 橋梁塗膜成 分調査業務委託	3,615,000 ()	株東光コンサル ツ九州支店 (福岡県) 3,400,000	株東亜コンサル タント (福岡県)	株アジア建設コンサル タント (福岡県)	シーアンドエスエンジ アリング株北九州営業 所 (北九州市)	株西部技術コンサル タ ント (福岡県)					塗膜成分調査業務 N=6橋 (庄原橋・扇鶴橋・城野橋・中津橋・打ヶ瀬 橋・紅葉橋)	道路整備課 (道路整備課)
R4.8.1	起工第57号 添田駅前公衆トイレ設計 業務委託	2,777,000 (2,221,000)	有スギ設計事務所 (田川市) 2,600,000	株熊平建築設計事務 所 (田川市)	徳山一級建築士事務 所 (田川市)	株HKS環境建築事 務所 (添田町) 辞退						添田駅前公衆トイレ設計業務	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.8.3	起工第69号 樹田宮/前地区急傾斜地 崩壊対策工事(1工区)	22,660,000 (19,994,000)	有杉本建設 (添田町) 21,520,000	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事長L=21.0m 土工V=147m ³ 鉄筋挿入工N=41箇所 吹付法枠工 L=309m 枠内吹付工 A=209m ²	道路整備課 (道路整備課)
R4.8.3	起工第70号 樹田宮/前地区急傾斜地 崩壊対策工事(2工区)	14,986,000 (13,175,000)	株丸建 (添田町) 14,230,000	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			工事長L=10.0m 土工V=31m ³ 鉄筋挿入工N=34箇所 吹付法枠工L=179m 枠内吹付工A=103m ²	道路整備課 (道路整備課)
R4.8.3	起工第71号 林道吉祥寺線舗装工事	14,478,000 (12,724,000)	有筑添建設 (添田町) 13,850,000	株森下組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)				工事延長 L=296.5m 舗装工 A=1367.8m ² U型側溝掘付 L=20.0m 溜樹工 N=2基 コンクリートブロック積工 A=81.6m ² ガードレール基礎工 L=35.0m ガードレール(Gr-C-2B) L=35.0m アスカープ L=283.6m	道路整備課 (道路整備課)
R4.8.3	起工第72号 屋形原・二又線 道路改良 工事に伴う測量調査設計 業務委託	8,195,000 (6,556,000)	有田川測量設計 (田川市) 7,780,000	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)					4級基準点 N=4箇所 現地測量 A=0.017km ² 路線測量 L=0.213km 用地測量 A=0.017m ² 道路詳細設計 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R4.8.3	起工第73号 不動田地宅線 災害防 除工事に伴う測量調査設 計業務委託	11,698,000 (9,358,000)	呉調査設計株 (田川市) 11,100,000	シーアンドエスエンジ アリング株北九州営業 所 (北九州市)	大成ジオテック株福岡 支店 (福岡市)	株ベクトル (福岡市)	日鉄鉦コンサルタント 株福岡支店 (福岡市)	株共和テック (久留米市)				現地測量 A=0.005km ² 路線測量 L=0.1km 土質ボーリング N=4箇所 法面詳細設計 N=1式	道路整備課 (道路整備課)

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	業者名								工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R4.8.26	起工第74号 庁舎外灯改修工事	1,486,000 (1,368,000)	南新電気 (添田町) 1,410,000	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)	岩崎電気 (添田町)						庁舎外灯改修工事 外灯ポール取替 3台 外灯照明器具取替 7台	住環境整備課 (防災情報管財課)
R4.8.26	起工第75号 庁舎給排水設備更新工 事設計業務委託	3,618,000 (2,894,000)	徳山一級建築士 事務所 (田川市) 3,500,000	株HKS環境建築事 務所 (添田町)	株熊平建築設計事務 所 (田川市)							庁舎給排水設備更新工事設計業務	住環境整備課 (防災情報管財課)
R4.8.26	起工第77号 彦山駅防災施設建築主 体工事	66,283,000 (61,542,000)	進建産業株 (添田町) 63,000,000	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有姫野木材店 (添田町) 辞退					防災施設（集会所）：建築面積 A = 137.96㎡ 休憩所：建築面積 A=34.39㎡ 上記施設 建築工事 一式 その他構工事 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.8.26	起工第78号 彦山駅防災施設電気設 備工事	12,242,000 (11,356,000)	岩崎電気株 (添田町) 11,600,000	有新電気 (添田町)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)						防災施設（集会所）：建築面積 A = 137.96㎡ 休憩所：建築面積 A=34.39㎡ 上記施設 電灯設備 (電灯幹線・電灯分枝・コンセント分枝等) 構内配電線路 太陽光発電設備 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.8.26	起工第79号 彦山駅防災施設機械設 備工事	2,600,000 (2,404,000)	安藤水工 (添田町) 2,550,000	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株森下組 (添田町)					防災施設（集会所）：建築面積 A = 137.96㎡ 上記施設 空調換気設備 換気扇 4台 ルームエアコン 2台 その他配管電気工 一 式 給排水衛生設備工事 洗面台 1組 その他給排水管工事 一式	住環境整備課 (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。