

令和4年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
R4.10.11	起工第87号 薬師川筋河川維持工事	1,354,000 (1,191,000)	南三栄産業 (添田町) 1,300,000	株朝日総業 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	1工区：河川浚渫工 V=35.0m3 除草 A=54.0m2 2工区：河川浚渫工 V=10.0m3 ブロック積工① A=9.8m2 L=4.0m ブロック積工② A=11.8m2 L=5.0m	道路整備課 (道路整備課)
R4.10.17	起工第88号 添田駅前整備工事	14,135,000 (12,414,000)	株小峠組 (添田町) 13,560,000	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)				工事長 L=46.5m 舗装工 A=875㎡ 自由勾配側溝 L=42m 管渠型側溝 L=18m 歩車道境界ブロックL=192m 地先境界ブロック L=83m 区画線工 L=197m	道路整備課 (まちづくり課)
R4.10.13	起工第90号 岩瀬新城集会所解体工 事	4,771,000 (4,369,000)	進建産業株 (添田町) 4,530,000	南佐護組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)				解体建物概要：RC造平屋建 延床面積100.0㎡ その他 アスファルト撤去 防草シート張り 砕石敷き均し 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R4.10.13	起工第91号 油木ダム公衆トイレ解 体工事	2,011,000 (1,861,000)	株森下組 (添田町) 1,900,000	株小峠組 (添田町)	南佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)			解体対象建物概要 公衆トイレ①：RC造平屋建 建築面積11.0㎡ 公衆トイレ②：RC造平屋建 建築面積9.4㎡ 公衆トイレ③：RC造平屋建 建築面積13.4㎡	住環境整備課 (まちづくり課)
R4.10.17	起工第92号 真木団地改修工事（第 4期）	23,570,000 (21,776,000)	株丸建 (添田町) 22,400,000	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	南姫野木材店 (添田町)					真木団地改修工事（第4期） 1棟4戸住 1棟 1棟6戸住 2棟 計3棟16戸 外壁改修 A=988㎡ 屋上防水A=542㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E吹付 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
R4.10.13	起工第93号 庄団地外電気幹線設備 改修工事	4,448,000 (4,098,000)	株中田電気 (添田町) 4,220,000	株添田電設 (添田町)	南新電工 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)					庄団地電気幹線改修：全4棟 (キャビネット・ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式) 千代町団地電気幹線改修：全3棟 (ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式) 夢の里団地電気幹線改修：全2棟 (キャビネット・ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式) 畑井団地電気幹線改修：全3棟 (キャビネット・ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式)	住環境整備課 (住環境整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。