

令和5年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
R5.10.10	起工第44号 東扇橋橋 橋梁改築工事 に伴う調査設計業務委託	11,086,000 (8,868,000)	株唯設計事務所 (福岡市) 10,400,000	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 (北九州市)	株式会社アジア建設コンサルタント (福岡市)	株式会社東亜コンサルタンツ (福岡市)	株式会社西部技術コンサルタンツ (福岡市)	株式会社東光コンサルタンツ九州支店 (福岡市)							損傷箇所の確認調査 N=1橋 鋼部材及びコンクリート上部工補修設計 N=1橋 橋面防水設計 N=1式 支保橋強設計 N=1橋 復元設計 N=1橋 伸縮装置補修設計 N=1橋 鋼橋塗装設計 N=1橋 施工計画 N=1橋 概算工事費算定 N=1橋 詳細調査 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R5.10.10	起工第108号 島迫地区納骨堂境内整備工事	2,205,000 (1,940,000)	有今村組 (添田町) 2,150,000	有氏本組 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有朝日総業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				7x7x7舗装版砕砕・運搬処分A=31.2㎡(V=1.6㎡)+東側補修A=9.6㎡(V=0.5㎡) コクリト取壊・運搬処分V=6.2㎡ 小型重力式擁壁L=11.5m U型側溝(150*150)L=30.0m 7x7x7舗装工A=31.2㎡+東側補修A=9.6㎡ コクリト舗装工A=22.1㎡ 階段工N=1箇所 お地蔵様撤去仮置き・再設置N=24体	道路整備課 (社会教育課)	
R5.10.10	起工第114号 中島家土蔵改修及びトイレ棟新築工事	19,284,000 (17,752,000)	株浦野組 (添田町) 18,500,000	株丸建 (添田町)	株渡建設 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	進建産業株 (添田町)							・トイレ棟新築 建物概要：木造 平屋建 建築面積23.4㎡ 延床面積23.4㎡ 上記建物に係る建築工事一式 ※詳細図面参照 その他構工事（周辺樹木伐採、既存底石移設、雨水枳等※詳細図面参照） ・土蔵改修 建物概要：木造 改修概要：建築内外改修工事（一部解体撤去） ※詳細図面参照	住環境整備課 (商工観光振興課)	
R5.10.10	起工第115号 中島家土蔵改修及びトイレ棟電気設備工事	3,254,000 (2,993,000)	株中田電気 (添田町) 3,100,000	岩崎電気株 (添田町)	株添田電設 (添田町)	有新電工 (添田町)								建物概要：木造 平屋建 建築面積23.4㎡ 延床面積 23.4㎡ 上記建物に係る電気設備工事一式 ※詳細図面参照	住環境整備課 (商工観光振興課)	
R5.10.10	起工第116号 中島家土蔵改修及びトイレ棟機械設備工事	12,246,000 (11,390,000)	有島田建設 (添田町) 11,880,000	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)								建物概要：木造 平屋建 建築面積23.4㎡ 延床面積 23.4㎡ 上記建物に係る機械設備工事一式（給排水管工・衛生器具工・換気設備工等） ※詳細図面参照 浄化槽概要：接触ろ床方式 50人槽	住環境整備課 (商工観光振興課)	
R5.10.10	起工第121号 落合小学校法面復旧工事	1,508,000 (1,313,000)	株朝日総業 (添田町) 1,460,000	有島田建設 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)				工事長L=12.5m 土工V=57.0m ³ カゴ枠工L=24.0m 法面工A=37.0m ² 排水工L=4.2m 防護欄工L=6.0m	学校教育課 (学校教育課)	
R5.10.10	起工第123号 中村橋橋梁改築工事	4,723,000 (4,063,000)	有三栄産業 (添田町) 4,580,000	株朝日総業 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)						橋長：24.0m ひび割れ注入工1構造物 断面修復工1構造物 防水工1式 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)	
R5.10.10	起工第124号 町道庄・新城線道路舗装補修工事	2,209,000 (1,943,000)	旭工業株 (田川市) 2,140,000	正和道路株 (大任町)	九州ノザワ株 (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	有隆得カンパニー (田川市)							工事長L=80.0m 舗装工A=504.0m ² 不陸整正A=504.0m ² 舗装版切断L=98.0m	道路整備課 (道路整備課)	

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)			
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名					
R5.10.10	起工第125号 町道英彦山線(英彦山神宮参道)修景整備工事	14,279,000 (12,814,000)	有田中工業 (添田町) 13,850,000	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)							工事長 L = 77.4 m コンクリート舗装 版破砕・処分 A = 20 m ² (V = 2 m) 型 押コンクリート舗装①~② A = 171 m ² 階段補修工①~③ A = 90.3 m ² 参道石 張補修工①~⑤ A = 45.4 m ² 灯籠積直 し N = 1 基	道路整備課 (商工観光振興課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。