

令和5年度 添田町入札結果一覧表（9月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R5.9.8	起工第68号 樹田宮ノ前地区急傾斜 地崩壊対策工事(1工 区)	19,211,000 (16,866,000)	有杉本建設 (添田町) 18,630,000	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	工事延長L=16.5m 土工 V=30m3 吹付法砕工 L=228m モルタル吹付工 A=124m2 鉄筋挿入工 N=42本	道路整備課 (道路整備課)
R5.9.8	起工第69号 樹田宮ノ前地区急傾斜 地崩壊対策工事(2工 区)	18,603,000 (16,328,000)	株丸建 (添田町) 18,000,000	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)		工事長L=8.7m 土工 V=46m3 吹付 法砕工 L=196m モルタル吹付工 A=160m2 鉄筋挿入工 N=40本	道路整備課 (道路整備課)
R5.9.8	起工第80号 真木団地改修工事(第5 期)	17,484,000 (16,093,000)	進建産業株 (添田町) 16,700,000	株丸建 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)							真木団地改修工事(第5期) 1棟6戸住 2棟 計2棟12戸 外壁改修 A=726㎡ 屋上防水 A=406㎡ 外壁改修:防水形複層塗膜E 屋上防水:改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。