

令和5年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

| 入札日 | 起工番号 工事（委託）名 | 予定価格 (最低制限価格) | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | | | 工事（業務）概要 | 施工課 (主管課) | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---|---------------------|
| | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | | |
| | | | 落札金額 | | | | | | | | | | |
| R5.5.31 | 起工第1号 添田町立小中学校建設事業 校舎新築工事 | 4,414,991,000 (4,174,869,000) | 不落 | 飛島建設株九州支店 (福岡市) 失格 | 東洋建設株北九州営業所 (北九州市) 辞退 | 村本建設株九州支店 (福岡市) 辞退 | | | | | | 校舎新築工事 | 住環境整備課 (学校教育課) |
| R5.5.12 | 起工第5号 林道駒啼線外道路補修工事 | 3,521,000 (3,098,000) | 有田中工業 (添田町) 3,400,000 | 有氏本組 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有島田建設 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | | 1工区（駒啼線）工事長 L=12.0m コンクリートブロック積 A=39.6m2 小口止工 N=2基 すりつけ工（練石積） A=8.0m2 舗装工 A=39.6m2 2工区（駒啼支線）工事長 L=40.0m 路面清掃 L=40.0m | 道路整備課 (道路整備課) |
| R5.5.12 | 起工第7号 林道弓張岳線道路補修工事 | 1,722,000 (1,515,000) | 有押川開発 (添田町) 1,670,000 | 有島田建設 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 株朝日総業 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | | 工事長 L=7.9m 法面保護工 A=76.1m2 | 道路整備課 (道路整備課) |
| R5.5.12 | 起工第8号 落合地区土砂災害復旧事業に伴う用地測量業務委託 | 3,632,000 (2,905,000) | 有日豊測量設計 (田川市) 3,450,000 | 有中山調査測量 (田川市) | 有田川測量設計 (田川市) | 有秋丸調査測量 (田川市) | 有旭永設計 (田川市) | 南英測量設計株 (北九州市) | | | | 用地測量 A=0.45万m2 | 道路整備課 (道路整備課) |
| R5.5.18 | 起工第9号 野田地区地籍調査業務委託(20-2・20-3) | 17,030,000 (13,624,000) | 村井測量設計株 田川営業所 (田川市) 16,000,000 | 大正測量設計株 田川営業所 (田川市) | 有田川測量設計 (田川市) | 呉調査設計株 (田川市) | 三幸設計株 (田川市) | 大和コンサル株 田川営業所 (田川市) | | | | 調査計画面積(20-2) A=0.37k m ² 調査計画面積(20-3) A=0.28k m ² 実施工程(20-2) F II-2 工程 工 程 k m ² (20-2) G 工程 工 程 k m ² (20-2) H 工程 工 程 k m ² (20-3) C 工程 (0.28k m ²) (20-3) E 工程 (0.28k m ²) (20-3) F I 工程 (0.28k m ²) (20-3) F II-1 工程 (0.28k m ²) | 道路整備課 (道路整備課) |
| R5.5.18 | 起工第12号 添田駅前多目的トイレ建築工事 | 11,287,000 (10,402,000) | 進建産業株 (添田町) 11,100,000 | 有姫野木材店 (添田町) | 株丸建 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | | | | | 建物概要：鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積16.0m ² 延床面積6.25m ² 上記建物に係る建築工事一式 ※詳細図 面参照 その他構工事（モニュメント 工・フェンス工・人口芝・舗装工・その 他外構等※詳細図面参照） | 住環境整備課 (まちづくり課) |
| R5.5.18 | 起工第14号 添田駅前多目的トイレ機械設備工事 | 6,245,000 (5,784,000) | 有島田建設 (添田町) 6,100,000 | 有筑添建設 (添田町) | 有毛利管工 (添田町) | 安藤水工 (添田町) | 株森下組 (添田町) | | | | | 建物概要：鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積16.0m ² 延床面積6.25m ² 上記建物に係る機械設備工事一式（給排 水管工・衛生器具工・換気設備工等） ※詳細図面参照浄化槽概要：接触ろ床方 式 16人槽 | 住環境整備課 (まちづくり課) |
| R5.5.18 | 起工第15号 歓遊舎レストラン空調機器取替工事 | 2,584,000 (2,393,000) | 株森下組 (添田町) 2,450,000 | 有島田建設 (添田町) | 有筑添建設 (添田町) | 有毛利管工 (添田町) | 安藤水工 (添田町) | | | | | 空調機器取替 ビルマルチエアコン 冷 房25.0kw 暖房28.0kw 室外機1基 室内機4台 | 住環境整備課 (商工観光振興課) |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

| 入札日 | 起工番号 工事（委託）名 | 予定価格 （最低制限価格） | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | | | 工事（業務）概要 | 施工課 （主管課） |
|---------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|--------------------|
| | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | |
| | | | 落札金額 | | | | | | | | | |
| R5.5.12 | 起工第18号 桜町団地法面復旧工事 | 2,308,000 (2,001,000) | 有島田建設 (添田町) | 有押川開発 (添田町) | 有佐護組 (添田町) | 有田中工業 (添田町) | 有氏本組 (添田町) | 有今村組 (添田町) | 朝日総業 (添田町) | 有三栄産業 (添田町) | 工事長 L=10.5m 法面保護工 A=79.7m2 かご枠工 L=17.0m 土のう積工 A=14.8m2 | 道路整備課 (住環境整備課) |
| | | | 2,250,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第19号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)1 工区 | 111,678,000 (104,059,000) | 株丸建 (添田町) | 進建産業株 (添田町) | 有姫野木材店 (添田町) | 株湊建設 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | | | | 木造平屋建（3DK）1棟2戸住 全3棟 6戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 107,700,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第20号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)2 工区 | 63,549,000 (59,056,000) | 株湊建設 (添田町) | 有姫野木材店 (添田町) | 進建産業株 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | | | | | 木造平屋建（2DK）1棟2戸住 全2棟4 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式 宅地内道路表層舗装工事 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 61,000,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第21号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)3 工区 | 64,032,000 (59,506,000) | 有姫野木材店 (添田町) | 進建産業株 (添田町) | 株浦野組 (添田町) | | | | | | 木造平屋建（2DK）1棟2戸住 全2棟4 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 62,000,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第22号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)4 工区 | 33,140,000 (30,699,000) | 有杉本建設 (添田町) | 有迫製材所 (添田町) | 佐々木工務店 (添田町) | 有エムエスハウゼ (添田町) | 有佐護組 (添田町) | | | | 木造平屋建（2DK）1棟2戸住 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 31,980,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第23号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)5 工区 | 32,724,000 (30,311,000) | 有迫製材所 (添田町) | 佐々木工務店 (添田町) | 有エムエスハウゼ (添田町) | 有佐護組 (添田町) | | | | | 木造平屋建（2DK）1棟2戸住 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 31,500,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第24号 朝日ヶ丘団地建替事業 電気設備工事(第3期) | 35,576,000 (33,024,000) | 岩崎電気 (添田町) | 株中田電気 (添田町) | 株添田電設 (添田町) | 有新電工 (添田町) | | | | | 木造平屋建 3DK：3棟6戸 2DK：6棟 12戸 全9棟18戸 上記建物の電気設備工事 一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 34,000,000 | | | | | | | | | |
| R5.5.29 | 起工第25号 朝日ヶ丘団地建替事業 機械設備工事(第3期) | 38,997,000 (36,257,000) | 有毛利管工 (添田町) | 有筑添建設 (添田町) | 安藤水工 (添田町) | 株森下組 (添田町) | | | | | 木造平屋建 3DK：3棟6戸 2DK：6棟12 戸 全9棟18戸 上記建物の機械設備工事 一式 | 住環境整備課 (住環境整備課) |
| | | | 37,800,000 | | | | | | | | | |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

