

令和6年度 添田町入札結果一覧表（4月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 <small>（最低制限価格）</small>	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額									
6.4.26	起工第1号 林道小瀬子線道路補修工事	1,635,000 (1,438,000)	有佐護組 (添田町) 1,590,000	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	1工区 工事長 L=20m 路盤工 A=80m ² 2工区 工事長 L=90m 路盤工 A=260m ² 3工区 工事長 L=35m 路盤工 A=60m ² 4工区 工事長 L=50m 路盤工 A=200m ² 5工区 工事長 L=13m 張芝工 A=62.4m ² 路盤工 A=52m ² 6工区 工事長 L=55m 路盤工 A=120m ² 蓋版据付(300用横断グレーチングT-2.5受枠込) N=1組	農林業振興課 (農林業振興課)
6.4.26	起工第5号 歓遊舎駐車場外灯改修工事	2,893,000 (2,675,000)	有新電工 (添田町) 2,745,000	岩崎電気株 (添田町)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)					外灯取替N=8箇所	住環境整備課 (商工観光振興課)
6.4.26	起工第6号 英彦山スロープカー高圧設備更新工事	2,845,000 (2,605,000)	株中田電気 (添田町) 2,700,000	岩崎電気株 (添田町)	株添田電設 (添田町)	有新電工 (添田町)					高圧気中開閉器取替N=1台 高圧負荷開閉器取替N=4台	住環境整備課 (商工観光振興課)
6.4.26	起工第7号 ひこさんホテル和高圧設備更新工事	1,460,000 (1,336,000)	株中田電気 (添田町) 1,387,000	株添田電設 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)	有新電工 (添田町)					高圧負荷開閉器取替N=3台 ケーブル取替L=6.8m	住環境整備課 (商工観光振興課)
6.4.26	起工第8号 ひこさんホテル和非常用照明取替工事	5,250,000 (4,870,000)	岩崎電気株 (添田町) 4,990,000	有新電工 (添田町)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)					非常灯交換N=7.4箇所	住環境整備課 (商工観光振興課)
6.4.26	起工第9号 スロープカー花駅等照明LED化工事	4,956,000 (4,570,000)	株添田電設 (添田町) 4,700,000	株中田電気 (添田町)	有新電工 (添田町)						照明器具取替N=101箇所	住環境整備課 (商工観光振興課)
6.4.26	起工第10号 歓遊舎外観塗装等補修工事	6,683,000 (6,126,000)	有迫製材所 (添田町) 6,480,000	有佐護組 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)				外壁・鉄骨部塗装及び正面オブジェ撤去 外壁A=292m ² 鉄骨部A=102m ²	住環境整備課 (商工観光振興課)
6.4.26	起工第12号 野田及び英彦山地区地籍調査業務委託(20-3・20-4・24-1)	16,000,000 (12,800,000)	村井測量設計株 田川営業所 (田川市) 15,100,000	有田川測量設計 (田川市)	大正測量設計株 田川 営業所 (田川市)	呉調査設計株 (田川市)	三幸設計株 (田川市)	大和コンサル株 田川 営業所 (田川市)			調査計画面積(20-3) A=0.28km ² 調査計画面積(20-4) A=0.21km ² 実施工程 (20-3) F II-2工程 (0.28km ²) (20-3) G工程 (0.28km ²) (20-3) H工程 (0.28km ²) (20-4) C工程 (0.21km ²) (20-3) E工程 (0.21km ²) (20-4) F I工程 (0.21km ²) (20-4) F II-1工程 (0.21km ²)	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

