

令和6年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R6.5.30	起工第14号 朝日ヶ丘田地建替事業造成 工事(第4期)（1工区）	180,260,000 (164,846,000)	株浦野組 (添田町)	株丸健 (添田町)	南杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	撤去工：構造物取壊運搬処分 V=166m3 整地工：掘削 V=15,468m3 片切掘削 V=65m3 盛土 V=2,861m3 床掘 V=149m3 埋戻 V=93m3 残土処理 V=12,400m3 張ｺﾝｸﾘｰﾄ A=742m2 張芝 A=451m2 ブロック積(6～8号) A=121m2 重力式擁壁 N=3箇所(V=7.96m3) 宅地擁壁工：掘削(土砂・軟岩) V=847m3 埋戻 V=567m3 残土処理 V=222m3 L型擁壁 L=565.5m 汚水工：塩ビ管 L=289m ﾌｧｰﾙ設置 N=14基 雨水施設工：U型側溝 L=884.6m 横断暗渠 L=38.6m 雨水樹 N=12基 道路付風施設：階段工 N=2箇所 地先境界ブロック L=39.0m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ L=116.7m 舗装工：舗装 A=2,072m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=24m2	道路整備課 (住環境整備課)
			173,000,000										
R6.5.30	起工第15号 朝日ヶ丘田地建替事業造成 工事(第4期)（2工区）	93,078,000 (84,844,000)	株鈴見組 (添田町)	株丸健 (添田町)	南杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	撤去工：構造物取壊運搬処分 V=106m3 舗装版破砕運搬処分 A=619m2(V=31m3) 整地工：掘削(土砂・軟岩)V=7,397m3 盛土 V=826m3 残土処理(土砂・軟岩) V=6,479m3 FRPM管 L=16.2m HP管 N=1式 張ｺﾝｸﾘｰﾄ A=525m2 特殊人孔設置工 N=1式 公園整備工：片切掘削(土砂・軟岩) V=516m3 床掘(土砂・軟岩) V=592m3 埋戻 V=336m3 残土処理(土砂・軟岩) V=524m3 ブロック積 A=484m2 暗渠排水 L=149.3m U型側溝 L=163.4m 雨水樹 N=4基 階段工 N=1箇所 地先境界ﾌｫｯｸ L=157.5m フェンス L=182.4m ｽﾛｰﾌﾞ手摺 L=31.5m	道路整備課 (住環境整備課)
			90,000,000										
R6.5.20	起工第16号 朝日ヶ丘田地建替事業実施 設計業務委託（第4期）	12,108,000 (9,686,000)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	平野建築設計一級建築士事務所 (田川市)	株環・設計工房 (福岡市)	株HKS環境建築事務所 (添田町)	有ｽｷﾞ設計事務所 (田川市)	株熊平建築設計事務所 (田川市)				構造 木造（13棟） 階数 地上1階建て 棟数・戸数 1棟2戸 計13棟26戸	住環境整備課 (住環境整備課)
			9,686,000										
R6.5.20	起工第17号 朝日ヶ丘田地建替事業集会所等 実施設計業務委託	4,920,000 (3,936,000)	平野建築設計一級建築士事務所 (田川市)	有ｽｷﾞ設計事務所 (田川市)	株HKS環境建築事務所 (添田町)	株熊平建築設計事務所 (田川市)	株環・設計工房 (福岡市)					構造 木造 階数 地上1階建て	住環境整備課 (住環境整備課)
			4,400,000										
R6.5.20	起工第19号 ひこさんホテル和空調設備 改修工事	40,182,000 (37,314,000)	株森下組 (添田町)	株毛利管工 (添田町)	株島田建設 (添田町)	株有筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)					空調設備改修工事 ・客室ルームエアコン設置 計24台 ・1Fエレベーターホール、2Fロビー 空冷 ヒートポンプエアコン設置 計3台 ・ビル用マルチエアコン設置	住環境整備課 (商工観光振興課)
			38,970,000										

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。