

令和6年度 添田町入札結果一覧表（6月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）															工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額																		
R6.6.11	起工第24号 林道岩石線舗装工事	12,364,000 (10,803,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)										1工区 L=28m 舗装工 A=201.3m2 アスカープ L=28.0m 区画線工(側線 L=56m 中央線 L=15m) 2工区 L=170m 舗装工 A=1425.5m2 アスカープ L=201.0m 区画線工(側線 L=340m 中央線 L=86m) 3工区 L=32m 舗装工 A=234.8m2 アスカープ L=54.5m 区画線工(側線 L=64m 中央線 L=15m)	農林業振興課 (農林業振興課)
		12,100,000																			
R6.6.11	起工第25号 ひこさんホテルと土砂流出 復旧工事	2,144,000 (1,886,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)										工事長 L=3.5m 人力掘削 V=9.5㎡ 人力埋戻・盛土 V=14㎡ 不足土購入 V=7.2㎡ 重力式擁壁 L=3.5m (H=4.3m V=19.0㎡) 張コンクリート A=4.2㎡ 取付工(植生土のう) A=14.1㎡ 水道用塩ビ管布設替(VP25・VP50) N=1式(2本)	道路整備課 (商工観光振興課)
		2,080,000																			
R6.6.11	起工第26号 畑井田地解体工事	3,162,000 (2,887,000)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	有今村組 (添田町) 辞退	有押川開発 (添田町) 辞退	株小峠組 (添田町) 辞退	有佐護組 (添田町) 辞退	佐藤工事株 (添田町) 辞退	有三栄産業 (添田町) 辞退	進建産業株 (添田町) 辞退	有杉本建設 (添田町) 辞退	株鈴見組 (添田町) 辞退	有田中工業 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退	有島田建設 (添田町) 辞退	株湊建設 (添田町) 辞退	畑井田地1号棟解体工事 木造平屋建 A=127.3㎡ その他、敷地整地、防草シート張り、粒調碎石敷き	住環境整備課 (住環境整備課)
		3,030,000																			
																					</

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。