

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 7 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R6.7.10	起工第34号 林道 大藪～中河内線中河内橋補修工事	9,575,000 (8,488,000)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)			工事延長 L=10.7m 断面修復工 N=1構造物 塗装塗替工 A=48.261m2 防護柵取替工 L=21.2m 水切設置工 L=21.4m	農林業振興課 (農林業振興課)
9,300,000													
R6.7.10	起工第40号 グラウンドゴルフ場改修工事	8,551,000 (7,524,000)	有三栄産業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)				施工面積 A=1,793㎡ 既設人工芝撤去・運搬・処分 A=1,724㎡(V=26㎡、W=3,448kg) 下地コンクリート取壊し・運搬・処分 A=1,793㎡(V=190㎡) 撤去部整地盛土 V=188㎡ 補足土購入(真砂土) V=209㎡	道路整備課 (社会教育課)
7,524,000													
R6.7.10	起工第41号 英彦山農業原駐車場補修工事	1,915,000 (1,685,000)	南マルイ産業 (田川市)	蔵内興産南 (田川市)	株田川ライン (川崎町)	藤井産業南 (添田町)	エー・ジー・ケー株 (添田町)					区画線設置(駐車枠 白色W=15cm) L=625.0m 区画線設置(駐車禁止枠 黄色 W=15cm) L=156.0m パーキングブロック設置 N=100台分(200基) 車止め設置：7-ｴｲﾀｲ 差込式カギ付 N=3基	道路整備課 (商工観光振興課)
1,819,000													
R6.7.10	起工第44号 町道庄・新城線道路舗装補修工事	2,150,000 (1,892,000)	旭工業株 (田川市)	正和道路株 (大任町)	有隆将カンパニー (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ株 (田川市)					工事長 L=67.45m 舗装工 A=527.0m2 不陸整正 A=527.0m2 舗装版切断 L=7.0m	道路整備課 (道路整備課)
2,080,000													
R6.7.10	起工第46号 添田町放課後児童クラブ施設新設実施設計業務委託	17,106,000 (13,684,000)	株よかネット (福岡市)	有スギ設計事務所 (田川市)	株HKS環境建築事務所 (添田町)	株熊平建築設計事務所 (田川市)						添田町放課後児童クラブ施設設計業務 延床面積：約600㎡ 構造：鉄骨造 階数：平屋建て	住環境整備課 (健康子育て応援課)
13,684,000													
R6.7.10	起工第47号 豊川田地法面災害防除工事に伴う測量設計業務委託	3,653,000 (2,922,000)	有秋丸調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	南英測量設計株 (北九州市)				4級基準点測量 N=2点 現地測量 A=3,000㎡ 縦・横断測量 L=70m(横断W=45m未満) 設計打合せ協議(着手時1回、中間1回、納品時1回) 道路詳細設計(B) L=70m	道路整備課 (住環境整備課)
3,450,000													
R6.7.10	起工第48号 伊原・梁田線横豊川田地法面吹付工事	7,079,000 (6,229,000)	有島田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)					工事長 L = 3 0 . 0 m 人力法面整形 A = 1 3 0 ㎡ 機械法面整形 A = 1 7 7 ㎡ コンクリート吹付工(厚=10cm) A = 3 0 7 ㎡ 小型重力式擁壁(H=1.00m) L = 1 4 . 5 m	道路整備課 (住環境整備課)
6,950,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。