

令和6年度 添田町入札結果一覧表（9月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.9.26	起工第71号 庁舎排水設備更新工事	53,871,000 (50,065,000)	株森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)							庁舎排水設備更新工事 既設排水管撤去及び新設 既存浄化槽撤去・浄化槽新設（210人槽）	住環境整備課 (防災管財課)
		52,500,000													
R6.9.18	起工第77号 榊田宮ノ前地区急傾斜地崩壊対策工事（1工区）	23,487,000 (21,172,000)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)				工事延長 L=68m 法枠工 L=136m 立入防護柵 L=68m 崩壊土砂防護柵工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
		22,500,000													
R6.9.18	起工第78号 榊田宮ノ前地区急傾斜地崩壊対策工事（2工区）	24,009,000 (21,644,000)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			工事延長 L=32m 崩壊土砂防護柵工 L=32m	道路整備課 (道路整備課)
		23,000,000													
R6.9.18	起工第80号 添田二号橋橋梁改築工事	5,846,000 (5,173,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)							工事延長 L=4.1m 断面修復工 N=1構造物 ひび割れ注入工 N=1構造物 ひび割れ充てん工 N=1構造物	道路整備課 (道路整備課)
		5,670,000													
R6.9.18	起工第81号 町道伊原・梁田線外道路舗装補修工事	1,909,000 (1,679,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)					伊原・梁田線 工事長 L=30.00m 舗装工 A=270.00 m ² 不陸整正 A=270.00m ² 柳線 工事長 L=13.50m 側溝敷設 L=10.00m 暗渠管 L=3.50m 舗装工 A=5.00m ² 上層路盤工 A=5.00m ²	道路整備課 (道路整備課)
		1,870,000													
R6.9.18	起工第83号 町道大行事・岩瀬線道路舗装補修工事	1,276,000 (1,122,000)	正和道路株 (大任町)	九州ノザワ株 (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業株 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)							工事長 L = 70.00m 掘削、残土処分 V = 38.00m ³ 上層路盤工 A = 259.00m ² 舗装工 A = 259.00m ²	道路整備課 (道路整備課)
		1,230,000													
R6.9.18	起工第86号 そえだドームLED照明取替工事	8,964,000 (8,332,000)	有新電工 (添田町)	株添田電設 (添田町)	株中田電気 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)								照明取替 N=92本	住環境整備課 (社会教育課)
		8,510,000													
R6.9.18	起工第87号 オークホールLED照明取替工事	8,331,000 (7,731,000)	株添田電設 (添田町)	株中田電気 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)									照明器具取替 N=262箇所	住環境整備課 (社会教育課)
		7,920,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。