

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 10月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.10.4	起工第61号 大浦橋橋梁改築工事に伴う 調査設計業務委託	5,980,000 (4,784,000)	株式会社東光コンサル タツ 九州支店 （福岡市）	アジアエンジニアリン グ株式会社 （福岡市）	株式会社松尾設計 （北九州市）	株式会社唯設計事務所 （福岡市）	株式会社アジア建設コンサル タント （福岡市）	株式会社西部技術コンサルト （福岡市）						調査設計橋梁 大浦橋 コンクリート上部補修設計 N=1橋 橋面防 水設計 N=1橋 防護柵補修設計 N=1橋 伸縮装置補修設計 N=1橋 概算工事費算定 N=1橋	道路整備課 （道路整備課）
	5,600,000														
R6.10.4	起工第90号 5 災林道駒啼線災害復旧工 事	30,367,000 (26,755,000)	佐藤工事株式 （添田町）	株丸建 （添田町）	株式会社湊建設 （添田町）	株鈴見組 （添田町）	有杉本建設 （添田町）	株小峠組 （添田町）	株浦野組 （添田町）	有筑添建設 （添田町）	株前田組 （添田町）	株森下組 （添田町）	株馬場組 （添田町）	工事延長 L=38m モ ル タ ル 吹 付 工 A=272.5m2 舗 装 工 A=124.2m2 重力式擁壁 V=318.0m3	農林業振興課 （農林業振興課）
	29,000,000														
R6.10.4	起工第91号 本町橋橋梁改築工事	8,822,000 (7,817,000)	有押川開発 （添田町）	有島田建設 （添田町）	有氏本組 （添田町）	有田中工業 （添田町）	株朝日総業 （添田町）	有三栄産業 （添田町）						工事延長 L=7.30m ひび割れ注入工 N=1構造物 ひび割れ充て ん工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物	道路整備課 （道路整備課）
	8,650,000														
R6.10.4	起工第92号 豊川団地地面災害防除工事 に伴う地質調査業務委託	6,527,000 (5,221,000)	呉調査設計株式 （田川市）	株式会社唯設計事務所 （福岡市）	株ベクトル （福岡市）	第一復建株式 （福岡市）	日鉄鉱コンサルタント 株福岡支店 （飯塚市）							地質調査（土質ボーリング・標準貫入試験・解 析業務） N = 4 箇所（延べ44.0m）	道路整備課 （住環境整備課）
	6,200,000														
R6.10.4	起工第93号 町道屋形原・二又線道路改 良工事	24,545,000 (22,130,000)	株馬場組 （添田町）	株式会社湊建設 （添田町）	株小峠組 （添田町）	有筑添建設 （添田町）	佐藤工事株式 （添田町）	株前田組 （添田町）	株森下組 （添田町）					工事延長 L=100.0m コンクリートブロック積工 A=164m2 U型側溝(PU5 型)L=50.0m 舗装工 A=492m2	道路整備課 （道路整備課）
	23,560,000														
R6.10.30	起工第101号 東扇鶴橋橋梁改築工事	38,550,000 (33,631,000)	株森下組 （添田町）	有筑添建設 （添田町）	株式会社湊建設 （添田町）	佐藤工事株式 （添田町）	株小峠組 （添田町）	株前田組 （添田町）						橋長 L=23.4m 断面修復工 N=1構造物 支承取替工 N=2箇 所 橋面防水工 N=1式 仮設工 N=1式	道路整備課 （道路整備課）
	37,000,000														

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。