

令和6年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R6.11.14	起工第108号 小森川河川改修工事	31,304,000 (28,237,000)	有筑添建設 (添田町) 30,200,000	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)					工事延長 L=19.5m PCボックスカルバート設置 L=19.5m 舗装工 A=108m2	道路整備課 (道路整備課)
R6.11.14	起工第110号 林道湯の谷吉木線道路補修 工事	2,096,000 (1,844,000)	有田中工業 (添田町) 2,040,000	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町) 辞退		1工区 Con舗装 A=18.7m2 擁壁工 N=1式 止水壁工 N=1式 嵩上げ横断工 L=5.6m 車道分離標 N=1基 2工区 浚渫工 V=6.9m3 3工区 伐採工 N=3本 4工区 伐採工 N=2本 崩土撤去 V=5.0m3 5工区 伐採工 N=4本 6工区 張コンクリート A=16.8m2 Gr撤去・再設置 L=8.0m 7工区 浚渫工 V=6.3m3 Gr撤去・再設置 L=8.0m 8工区 浚渫工 V=6.0m3 9工区 コルグ（埋設型）L=3.0m 10工区 崩土撤去 V=7.2m3 11工区 浚渫工 V=1.5m3 12工区 路肩清掃 L=1,459m	農林業振興課 (農林業振興課)
R6.11.14	起工第112号 町道畑井団地住宅線道路補 修工事	1,709,000 (1,503,000)	株朝日総業 (添田町) 1,660,000	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町) 辞退		1工区 工事長 L=5.00m 側溝敷設替 L=5.00m 舗 装工 A=20.00m2 停止線 L=3.30m 表示板移設 N=1.00 2工区 工事長 L=33.80m 舗装工 A=70.00m2 グ レーチング設置 N=3.00	道路整備課 (道路整備課)
R6.11.14	起工第115号 町道荻野・深倉線道路改良 工事（2工区）	5,796,000 (5,190,000)	有畠田建設 (添田町) 5,650,000	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町) 辞退				工事延長 L=19.4m 盛土工 V=50m3 コンクリートブロック積工 A=45m2 路盤工 A=2m2	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。