

令和6年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R7.1.17	起工第123号 別所河内川筋河川護岸補修 工事	1,525,000 (1,342,000)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)		1工区 工事長L=2.00m 大型土のう設置N=12.0袋 床掘工V=2.90m3 型枠工A=6.60m2 コンク リート工V=3.00m3 2工区 工事長L=2.00m 大型土のう設置N=12.0袋 床掘工V=1.60m3 型枠工A=7.00m2 コンク リート工V=2.40m3 3工区 工事長L=2.00m 大型土のう設置N=11.0袋 床掘工V=2.90m3 型枠工A=0.90m2 コンク リート工V=2.80m3	道路整備課 (道路整備課)
	1,470,000												
R7.1.17	起工第127号 町道本村・柳原線道路側溝 補修工事	1,698,000 (1,494,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)		工事長 L=6.50m ボックスカルバート L=5.00m 集水桝 N=1.00 接続コンクリート N=1.00 張りコンクリート A=7.80m2	道路整備課 (道路整備課)
	1,660,000												
R7.1.17	起工第129号 町道鞍掛・下西川線道路補 修工事	3,403,000 (2,994,000)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)		工事長 L=27.0m 擁壁工 N=3.0式 舗装工 A=150.0m2 防護柵設置工 L=24.0m	道路整備課 (道路整備課)
	3,330,000												
R7.1.17	起工第130号 町道竹城線道路補修工事	3,205,000 (2,820,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)		起点から現場まで(L=553m)路面補修 掘削 V=30m3 路盤工t=10cm A=500m2 (A箇所) φ450mm呑口部 床掘 V=9.0m3 (B箇所) 大型土のう設置 N=38個 高密度 ポリエチレン管設置 φ600mm L=6.0m 盛土 V=95m3(購入105m3) 路盤工(再生CR40)t=10cm A=39m2	道路整備課 (道路整備課)
	3,140,000												
R7.1.17	起工第131号 町道新城・赤村線道路側溝 補修工事	2,373,000 (2,088,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)		工事長 L = 15.00m 床版設置 L = 15.00 m 空洞コンクリートブロック積 A = 12.84m2	道路整備課 (道路整備課)
	2,320,000												
R7.1.17	起工第133号 ひこさんホテル和レストラ ン空調設備更新工事	4,871,000 (4,508,000)	株森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有畠田建設 (添田町)						レストラン空調改修 更新用高暖房ビル用マルチ室外機 1基 ビル用マルチ天井埋込型 2基	住環境整備課 (商工観光振興課)
	4,650,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。