

令和5年度 添田町入札結果一覧表（4 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R5.4.21	起工第2号 添田町立小中学校建設 事業解体工事（第1期）	72,309,000 (67,163,000)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)					体育館、プール、倉庫A・B、部室解体工 一式 外構取壊し工一式、工事車両進入口 工事一式、仮設駐車場工事一式、その他電 気設備及び機械設備解体工事一式	住環境整備課 (学校教育課)
	69,500,000												
R5.4.14	起工第3号 添田駅前駐車場整備工 事	9,687,000 (8,430,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)			工事長L=32.0m 舗装工A=222.0m ² カ ラ ー 舗 装 工 A=472.0m ² 管 渠 型 側 溝 L=31.2m 集水樹N=1基 ネットフェンス L=13.0m 地先境界ブロックL=8.4m 区画 線工L=168.2m	道路整備課 (まちづくり課)
	9,400,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額									
R5.5.31	起工第1号 添田町立小中学校建設事業 校舎新築工事	4,414,991,000 (4,174,869,000)	不 落	飛島建設株式会社 (福岡市) 失格	東洋建設株式会社 (北九州市) 辞退	村本建設株式会社 (福岡市) 辞退					校舎新築工事	住環境整備課 (学校教育課)
R5.5.12	起工第5号 林道駒鳴線外道路補修工事	3,521,000 (3,098,000)	有田中工業 (添田町) 3,400,000	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	1工区（駒鳴線）工事長 L=12.0m コンクリートブロック積A=39.6m2 小口止工 N=2基 すりつけ工（練石積） A=8.0m2 舗装工 A=39.6m2 2工区（駒鳴支線）工事長 L=40.0m 路面清掃 L=40.0m	道路整備課 (道路整備課)
R5.5.12	起工第7号 林道弓張岳線道路補修工事	1,722,000 (1,515,000)	有押川開発 (添田町) 1,670,000	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	工事長 L=7.9m 法面保護工 A=76.1m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.5.12	起工第8号 落合地区土砂災害復旧事業に伴う 用地測量業務委託	3,632,000 (2,905,000)	有日豊測量設計 (田川市) 3,450,000	有中山調査測量 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	南英測量設計株式会社 (北九州市)			用地測量 A=0.45万m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.5.18	起工第9号 野田地区地籍調査業務委託 (20-2・20-3)	17,030,000 (13,624,000)	村井測量設計株式会社 田川営業所 (田川市) 16,000,000	大正測量設計株式会社 川営業所 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	呉調査設計株式会社 (田川市)	三幸設計株式会社 (田川市)	大和コンサル株式会社 川営業所 (田川市)			調査計画面積（20-2） A=0.37 k㎡ 調査計画面積（20-3） A=0.28 k㎡ 実施工程（20-2）FⅡ-2 工程 工 程 k㎡ （20-2）G 工程 工程 k㎡ （20-2）H 工程 工程 k㎡ （20-3）C 工程（0.28 k㎡） （20-3）E 工程（0.28 k㎡） （20-3）FⅠ工程（0.28 k㎡） （20-3）FⅡ-1 工程（0.28 k㎡）	道路整備課 (道路整備課)
R5.5.18	起工第12号 添田駅前多目的トイレ建築工事	11,287,000 (10,402,000)	進建産業株式会社 (添田町) 11,100,000	有姫野木材店 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)				建物概要：鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積16.0㎡ 延床面積6.25㎡ 上記建物に係る建築工事一式 ※詳細図 面参照 その他外構工事（モニュメント 工・フェンス工・人口芝・舗装工・その 他外構等※詳細図面参照）	住環境整備課 (まちづくり課)
R5.5.18	起工第14号 添田駅前多目的トイレ機械設備工事	6,245,000 (5,784,000)	有島田建設 (添田町) 6,100,000	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)	株森下組 (添田町)				建物概要：鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積16.0㎡ 延床面積6.25㎡ 上記建物に係る機械設備工事一式（給排 水管工・衛生器具工・換気設備工等） ※詳細図面参照浄化槽概要：接触ろ床方式 16人槽	住環境整備課 (まちづくり課)
R5.5.18	起工第15号 歓遊舎レストラン空調機器取替工事	2,584,000 (2,393,000)	株森下組 (添田町) 2,450,000	有島田建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)				空調機器取替 ビルマルチエアコン 冷 房25.0 k w 暖房28.0 k w 室外機1基 室内機4台	住環境整備課 (商工観光振興課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R5.5.12	起工第18号 桜町団地法面復旧工事	2,308,000 (2,001,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)		工事長 L=10.5m 法面保護工 A=79.7m2 かご枠工 L=17.0m 土のう積工 A=14.8m2	道路整備課 (住環境整備課)
	2,250,000												
R5.5.29	起工第19号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)1 工区	111,678,000 (104,059,000)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)					木造平屋建（3DK）1棟2戸住 全3棟 6戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	107,700,000												
R5.5.29	起工第20号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)2 工区	63,549,000 (59,056,000)	株湊建設 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	進建産業株 (添田町)	株浦野組 (添田町)						木造平屋建（2DK）1棟2戸住 全2棟4 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式 宅地内道路表層舗装工事	住環境整備課 (住環境整備課)
	61,000,000												
R5.5.29	起工第21号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)3 工区	64,032,000 (59,506,000)	有姫野木材店 (添田町)	進建産業株 (添田町)	株浦野組 (添田町)							木造平屋建（2DK）1棟2戸住 全2棟4 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	62,000,000												
R5.5.29	起工第22号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)4 工区	33,140,000 (30,699,000)	有杉本建設 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)	有佐護組 (添田町)					木造平屋建（2DK）1棟2戸住 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	31,980,000												
R5.5.29	起工第23号 朝日ヶ丘団地建替事業 建築主体工事(第3期)5 工区	32,724,000 (30,311,000)	有迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)	有佐護組 (添田町)						木造平屋建（2DK）1棟2戸住 上記建物の建築工事に関する工事及び外 構工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	31,500,000												
R5.5.29	起工第24号 朝日ヶ丘団地建替事業 電気設備工事(第3期)	35,576,000 (33,024,000)	岩崎電気 (添田町)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)	有新電工 (添田町)						木造平屋建 3DK：3棟6戸 2DK：6棟 12戸 全9棟18戸 上記建物の電気設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	34,000,000												
R5.5.29	起工第25号 朝日ヶ丘団地建替事業 機械設備工事(第3期)	38,997,000 (36,257,000)	有毛利管工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	株森下組 (添田町)						木造平屋建 3DK：3棟6戸 2DK：6棟12 戸 全9棟18戸 上記建物の機械設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	37,800,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R5.5.31	起工第33号 4災37号駒啼・芝峠線道 路災害復旧工事	59,470,000 (53,891,000)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	復旧延長 L=40m 補強盛土工 A=226m2 盛土 V=3360m3 函渠工 L=4.5m 防護柵工 L=57m 構造物撤去工 L=40m 植生工 A=511m2 舗装工 A=169m2 仮設工 一式	道路整備課 (道路整備課)
			57,000,000												

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（6月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R5.6.8	起工第28号 伊原・梁田線道路舗装 補修工事	1,621,000 (1,426,000)	有ハセガワ舗道 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)	旭工業株 (田川市)	正和道路株 (大任町)	九州ノザワ株 (田川市) 辞退					工事長 L=50.00m 舗装工 A=263.00 m2 Gr撤去 L=16.00m Gr再設置 L=24.50m	道路整備課 (道路整備課)
	1,570,000												
R5.6.8	起工第35号 樹田・北坂本線道路補 修工事	412,000 (362,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)			工事長 L=60.00m コンクリートカー ブ L=60.00m、樹清掃 V=0.30m3	道路整備課 (道路整備課)
	400,000												
R5.6.8	起工第36号 戸立・英彦山線道路補 修工事	466,000 (410,000)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	南今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)			工事長 L=6.00m 張芝工 A=42.00m 2 側溝布設替 L=4.00m	道路整備課 (道路整備課)
	450,000												
R5.6.8	起工第37号 鳥迫・大行事線外道路 法面補修工事	702,000 (617,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	南今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)			1 工区 工事長 L=14.00m 張コンク リート A=46.00m2 2 工区 工事長 L=20.00m 張コンク リート A=72.00m2	道路整備課 (道路整備課)
	680,000												
R5.6.8	起工第38号 釜ヶ谷・真木線道路舗 装補修工事	2,522,000 (2,219,000)	有隆将カンパニー (田川市)	正和道路株 (大任町)	有ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業株 (田川市)	九州ノザワ株 (田川市) 辞退					工事長 L=80.00m 舗装工 A=572.00 m2 アスカーブ L=64.00m	道路整備課 (道路整備課)
	2,430,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（7月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R5.7.19	起工第40号 庄西地区地籍調査業務委託(9-4-6・9-4-7)	5,250,000 (4,200,000)	呉調査設計株式会社 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	三幸設計株式会社 (田川市)	大和コンサル株式会社 田川営業所 (田川市)	大正測量設計株式会社 田川営業所 (田川市)					調査計画面積（9-4-6） A=0.14 k m ² 調査計画面積（9-4-7） A=0.09 k m ² 実施工程 (9-4-6) FⅡ-1工程(0.14 k m ²) (9-4-6) FⅡ-2工程(0.14 k m ²) (9-4-6) G工程(0.14 k m ²) (9-4-6) H工程(0.14 k m ²) (9-4-7) C工程(0.09 k m ²) (9-4-7) E工程(0.09 k m ²) (9-4-7) FⅠ工程(0.09 k m ²)	道路整備課 (道路整備課)
	4,950,000												
R5.7.18	起工第42号 小森川河川改修工事に伴う工損調査業務委託	2,902,000 (2,321,000)	有旭永設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	南英測量設計株式会社 (北九州市)					木造建物（事前調査）N=3棟	道路整備課 (道路整備課)
	2,750,000												
R5.7.19	起工第47号 町道萩野・深倉線道路改良工事に伴う土地評価業務委託	2,788,000 (2,230,000)	株式会社鑑定補償 (福岡市)	株式会社補償鑑定 (福岡市)	株式会社設計コンサルタント (福岡市)							土地評価 N=5筆	道路整備課 (道路整備課)
	2,230,000												
R5.7.18	起工第49号 庁舎附属棟部分解体改修工事	1,794,000 (1,648,000)	有杉本建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)	佐々木工務店 (添田町)					事務所内部：間仕切壁新設、照明器具取替、TVアンテナ設置 外部トイレ解体 A=4.6m ²	住環境整備課 (防災管財課)
	1,710,000												
R5.7.18	起工第58号 町道猿渡・金ノ原線道路法面補修工事	2,245,000 (1,975,000)	有佐護組 (添田町)	株式会社朝日総業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)		工事長 L=8.00m ブロック積み工 A=28.00m ²	道路整備課 (道路整備課)
	2,180,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）																				工事（業務）概要	施工課 （主管課）		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額																							
R5.8.10	起工第59号 添田町立小中学校建設事業 校舎新築工事	5,114,834,000 (4,833,001,000)	東洋建設㈱ 北九州営業所 (北九州市)	㈱大林組 九州支店 (福岡市)	清水建設㈱九州支店 (福岡市)	前田建設工業㈱九州支店 (福岡市)	戸田建設㈱九州支店 (福岡市)	西松建設㈱九州支社 (福岡市)	㈱フジタ 九州支店 (福岡市)	㈱奥村組 九州支店 (北九州市)	㈱安藤・間 九州支店 (福岡市)	㈱鴻池組 九州支店 (福岡市)	大和リース㈱九州支店 (北九州市)	三井住友建設㈱九州支店 (福岡市)	東急建設㈱九州支店 (福岡市)	鉄建建設㈱九州支店 (福岡市)	松井建設㈱九州支店 (福岡市)	㈱鏡高組 九州支店 (福岡市)	村本建設㈱九州支店 (福岡市)	大豊建設㈱九州支店 (福岡市)	㈱大本組 九州支店 (福岡市)	西武建設㈱九州支店 (福岡市)	飛島建設㈱九州支店 (福岡市)	松尾建設㈱北九州支店 (北九州市)	校舎・体育館棟:鉄筋コンクリート造4階建 建築面積4,94328㎡ 延べ床面積1,437,536㎡ その他建物:小学校体育倉庫野外トイレ棟・ゴミ置き場・受水槽ポンプ室・駐輪場 野外付帯工事(小学校グラウンド、遊具、植栽、駐車場、その他)	住環境整備課 (学校教育課)
R5.8.22	起工第60号 町道論田・金ノ原線道路 舗装補修工事	916,000 (806,000)	㈱ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	旭工業㈱ (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)																		工事長 L=25.00m 舗装工 A=205.00m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.8.22	起工第61号 町道大ノ原線道路法面補 修工事	357,000 (314,000)	㈱田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町) 辞退	㈱三栄産業 (添田町) 辞退															工事長 L=9.00m 植生土のう設置 A=6.30m2 張りコンクリート A=5.40m2 コンクリート擁壁 L=9.00m	道路整備課 (道路整備課)
R5.8.22	起工第62号 林道岩石線改良工事	5,621,000 (4,894,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町) 辞退	㈱三栄産業 (添田町) 辞退															工事延長 L=13m 嵩上げ擁壁工 L=9.5m 排水工 L=38.6m 灌漑工 N=2基 排水シート設置 A=62.0m2張芝工 A=255m2 防護柵撤去・再設置 L=13.0m舗装工 A=18.0m2 アスカープ L=6.0m	道路整備課 (道路整備課)
R5.8.22	起工第63号 町道萩野・深倉線道路用地測量業務委託	1,873,000 (1,498,000)	南英測量設計㈱ (北九州市)	有田川測量設計 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)																		用地測量 A=0.392万㎡	道路整備課 (道路整備課)
R5.8.22	起工第64号 原ため池外2池耐震調査設計業務委託	18,370,000 (14,696,000)	福岡県土地改良事業団体連合会 (福岡市)	㈱スリーエヌ技術コンサルタント (福岡市)	㈱アジア建設コンサルタント (福岡市)	アジアエンジニアリング㈱ (福岡市)	㈱三祐コンサルタンツ福岡事務所 (久留米市)	㈱技術開発コンサルタント (福岡市)	㈱エイト日本技術開発九州支社 (福岡市)																耐震調査設計業務 3箇所	農林業振興課 (農林業振興課)
R5.8.22	起工第65号 玉ヶ谷1ため池外2池耐震調査設計業務委託	19,900,000 (15,920,000)	呉調査設計㈱ (田川市)	㈱スリーエヌ技術コンサルタント (福岡市)	㈱アジア建設コンサルタント (福岡市)	福岡県土地改良事業団体連合会 (福岡市)	アジアエンジニアリング㈱ (福岡市)	㈱三祐コンサルタンツ福岡事務所 (久留米市)	㈱技術開発コンサルタント (福岡市)	㈱エイト日本技術開発九州支社 (福岡市)															耐震調査設計業務 3箇所	農林業振興課 (農林業振興課)
R5.8.22	起工第66号 真木団地改修工事設計業務委託(第6期)	2,103,000 (1,682,000)	㈱スキ設計事務所 (田川市)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)																				真木団地改修設計業務委託（第6期）真木団地119～130号棟 全1棟12戸 外壁及び屋上防水改修設計	住環境整備課 (住環境整備課)

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R5.8.22	起工第67号 朝日ヶ丘団地建替事業 解体設計業務委託	10,571,000 (8,456,000)	株能平建築設計 事務所 (田川市)	株HKS環境建築事 務所 (添田町)	徳山一級建築士事務 所 (田川市)	有スギ設計事務所 (田川市)						朝日ヶ丘団地建替事業解体設計業務委託該 当朝日ヶ丘団地 木造34棟34戸 CB造2 棟8戸 計36棟42戸	住環境整備課 （住環境整備課）
			10,200,000										

令和5年度 添田町入札結果一覧表（9 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R5.9.8	起工第68号 栲田宮ノ前地区急傾斜 地崩壊対策工事(1 工 区)	19,211,000 (16,866,000)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	工事延長L=16.5m 土工 V=30m3 吹付法枠工 L=228m モルタル吹付工 A=124m2 鉄筋挿入工 N=42本	道路整備課 (道路整備課)
			18,630,000												
R5.9.8	起工第69号 栲田宮ノ前地区急傾斜 地崩壊対策工事(2 工 区)	18,603,000 (16,328,000)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)		工事長L=8.7m 土工 V=46m3 吹付 法 枠工 L=196m モルタル吹付工 A=160m2 鉄筋挿入工 N=40本	道路整備課 (道路整備課)
			18,000,000												
R5.9.8	起工第80号 真木団地改修工事（第5 期）	17,484,000 (16,093,000)	進建産業株 (添田町)	株丸建 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)							真木団地改修工事（第5期） 1棟6戸住 2棟 計2棟12戸 外壁改修 A=726㎡ 屋上防水 A=406㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
			16,700,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R5.10.10	起工第44号 東厩橋橋梁改築工事に伴う調査設計業務委託	11,086,000 (8,868,000)	株式会社唯設計事務所 (福岡市)	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 九州営業所 (北九州市)	株式会社アジア建設コンサルタント (福岡市)	株式会社東亜コンサルタント (福岡市)	株式会社西部技術コンサルタント (福岡市)	株式会社東光コンサルタント九州支店 (福岡市)						損傷箇所の確認調査 N=1橋 鋼部材及びコンクリート上部工補修設計 N=1橋 橋面防水設計 N=1式 支承補強設計 N=1橋 復元設計 N=1橋 伸縮装置補修設計 N=1橋 鋼橋塗装設計 N=1橋 施工計画 N=1橋 概算工事費算定 N=1橋 詳細調査 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R5.10.10	起工第108号 島迫地区納骨堂場内整備工事	2,205,000 (1,940,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有朝日総業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				777㎡舗装版破砕・運搬処分 A=31.2㎡(V=1.6㎡)+東側補修 A=9.6㎡(V=0.5㎡) コンクリート取壊・運搬処分 V=6.2㎡ 小型重力式擁壁 L=11.5m U型側溝(150*150) L=30.0m 777㎡舗装工 A=31.2㎡+東側補修 A=9.6㎡ コンクリート舗装工 A=22.1㎡ 階段工 N=1箇所 お地蔵様撤去仮置き・再設置 N=24体	道路整備課 (社会教育課)
R5.10.10	起工第114号 中島家土蔵改修及びトイレ棟新築工事	19,284,000 (17,752,000)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社丸九建 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	道建産業㈱ (添田町)							・トイレ棟新築 建物概要：木造 平屋建 建築面積23.4㎡ 延床面積23.4㎡ 上記建物に係る建築工一式 ※詳細図面参照 その他外構工事（周辺樹木伐採、既存底石移設、雨水桝等※詳細図面参照） ・土蔵改修 建物概要：木造 改修概要：建築内外改修工事（一部解体撤去） ※詳細図面参照	住環境整備課 (商工観光振興課)
R5.10.10	起工第115号 中島家土蔵改修及びトイレ棟電気設備工事	3,254,000 (2,993,000)	株式会社中田電気 (添田町)	岩崎電気㈱ (添田町)	株式会社添田電設 (添田町)	有新冠工 (添田町)								建物概要：木造 平屋建 建築面積23.4㎡ 延床面積 23.4㎡ 上記建物に係る電気設備工一式 ※詳細図面参照	住環境整備課 (商工観光振興課)
R5.10.10	起工第116号 中島家土蔵改修及びトイレ棟機械設備工事	12,246,000 (11,390,000)	有島田建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)								建物概要：木造造 平屋建 建築面積23.4㎡ 延床面積 23.4㎡ 上記建物に係る機械設備工一式（給排水管工・衛生器具工・換気設備工等） ※詳細図面参照 浄化槽概要：接触ろ床方式 50人槽	住環境整備課 (商工観光振興課)
R5.10.10	起工第121号 落合小学校法面復旧工事	1,508,000 (1,313,000)	株式会社朝日総業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)				工事長L=12.5m 土工V=57.0m3 カゴ枠工L=24.0m 法面工A=37.0m2 排水工L=4.2m 防護欄工L=6.0m	学校教育課 (学校教育課)
R5.10.10	起工第123号 中村橋橋梁改築工事	4,723,000 (4,063,000)	有三栄産業 (添田町)	株式会社朝日総業 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)						橋長：24.0m ひび割れ注入工 1構造物 断面修復工 1構造物 防水工1式 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)
R5.10.10	起工第124号 町道庄・新城線道路舗装補修工事	2,209,000 (1,943,000)	旭工業㈱ (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	九州ノザワ㈱ (田川市)	㈱ハセガワ舗道 (田川市)	㈱隆得カンパニー (田川市)							工事長L=80.0m 舗装工A=504.0m2 不陸整正A=504.0m2 舗装版切断L=98.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額													
R5.10.10	起工第125号 町道英彦山線(英彦山神宮参道)修景整備工事	14,279,000 (12,814,000)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)						工事長 L = 7 7.4 m コンクリート舗装 版破砕・処分 A = 2 0 m ² (V = 2 m ³) 型 押コンクリート舗装①～② A = 1 7 1 m ² 階段補修工①～③ A = 9 0.3 m ² 参道石 張補修工①～⑤ A = 4 5.4 m ² 灯篭積直 し N = 1 基	道路整備課 (商工観光振興課)
			13,850,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

様式第 1 号（第 4 条第 1 項関係）

令和5年度 添田町入札結果一覧表（ 1 1 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
R5.11.2	起工第110号 町道不動田地住宅線災害防 除工事(第1期)	16,407,000 (14,387,000)	有佐護組 (添田町) 15,900,000	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)							工事延長 L=27.0m 繊維補強モルタル増 厚工 A=253m2 鉄筋挿入工 N=73本	道路整備課 (住環境整備課)
R5.11.2	起工第128号 移動通信用鉄塔施設進入路 補修工事	2,772,000 (2,439,000)	有氏本組 (添田町) 2,680,000	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)				(1工区)工事長 L=10.0m 大型土のう設置 L=10.0 m (25 袋) コンクリート舗装 A=42.0㎡ (2工区)工事長 L=28.0m コツクリトカーフ L=28.0m 補強土壁補修(コックリト打設V=2.0 m) (3工区)工事長 L=23.0m 大型土のう設置 L=15.0 m (57 袋) 路肩張コンクリート A=15.0㎡ ※大型土のうは、購入真砂土 1 mに固化 材100kg混合した改良土使用	道路整備課 (まちづくり課)
R5.11.2	起工第131号 町道本村・柳原線道路側溝 補修工事	1,307,000 (1,150,000)	有今村組 (添田町) 1,270,000	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事長 L=13.00m 高密度ポリエチレン 管 L=12.30 m 張りコンクリート A=17.00m2	道路整備課 (道路整備課)
R5.11.2	起工第132号 俣田農業用水路整備工事	1,919,000 (1,688,000)	有三栄産業 (添田町) 1,860,000	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)				工事長 L=16.6m 高密度ポリエチレン管 設置 φ800(ダブル構造) L=15.4m はけ口 工 N=1基 溜洩工 N=1基 コンクリ ート舗装 A=37.0㎡	道路整備課 (農林業振興課)
R5.11.2	起工第133号 鳥追地区法面補修工事	2,365,000 (2,081,000)	有島田建設 (添田町) 2,300,000	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事長 L=36.2m エネルギ吹付取壊・処分 A=30.5㎡(V=2.5㎡) 機械床掘 V=7.6㎡ 人力床掘 V=11.6㎡ 残土処理 V=16.3㎡ 鉄筋U型側溝(300B) L=10.0m コックリト蓋 (300B用2機蓋) N=17枚 呑口工 N=1基 エネルギ吹付水路 L=25.35m(A=62.7㎡) 既 設ブロック積クラック補修 N=2箇所 支障木伐採 N=2本	道路整備課 (社会教育課)
R5.11.22	起工第136号 小森川河川改修工事	32,666,000 (28,787,000)	有筑添建設 (添田町) 31,300,000	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)			工事長L=13.0m ボックスカルバート据 付工 (3200x1850) L=6.4m 転倒堰設置 1式 舗装工A=105m2 仮設土留工 1式	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

様式第1号（第4条第1項関係）

令和5年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R5.12.7	起工第149号 平原川筋河川浚渫工事	1,313,000 (1,155,000)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				工事長L=200.0m 浚渫工 V=173.0m3 準備工A=435.0m2	道路整備課 (道路整備課)
		1,280,000													
R5.12.21	起工第161号 フォレストアドベンチャー 添田スロープ設置工事	1,853,000 (1,702,000)	有佐護組 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有杉本建設 (添田町)							ｽﾛｰﾌﾟ設置工L=18.37m 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ工A = 42.5㎡ ガードパイプL=20.0m 階段 工 一式 改修工（木壁改修） 一式	住環境整備課 (商工観光振興課)
		1,800,000													
R5.12.21	起工第163号 町道鞍掛・下西川線道路側 溝補修工事	2,307,000 (2,030,000)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事長 L=30.0m 側溝布設 L=29.0m 濯例工 N=1.0箇所	道路整備課 (道路整備課)
		2,240,000													
R5.12.21	起工第164号 町道新城・赤村線道路側溝 補修工事	2,376,000 (2,090,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事長 L=21.00m 張りｺﾝｸﾘｰﾄ A=46.80m2 排水工 現場打ち側溝蓋① L=16.58m 現場打ち側溝蓋② L=1.53 m	道路整備課 (道路整備課)
		2,320,000													
R5.12.21	起工第165号 町道真木住宅線道路側溝補 修工事	2,388,000 (2,101,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)				工事長 L=10.0m 排水工 側溝布設 L=10.0m 擁壁工 1号擁壁 n=1.0式 2号擁壁 n=1.0式 3号擁壁 n=1.0式 舗装工 表層 A=11.5m2 フェンス工 L=9.7m	道路整備課 (道路整備課)
		2,300,000													
R5.12.21	起工第167号 畑谷川筋河川浚渫工事	1,969,000 (1,732,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)				工 事 長 L=240.00 m 浚 渫 工 V=311.00m3 除草工 A=742.00m2	道路整備課 (道路整備課)
		1,900,000													
R5.12.21	起工第168号 江良川筋河川浚渫工事	1,699,000 (1,495,000)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)				1 工区 工事長 L=104.00m 除草工 A=238.00m2 浚渫工 V=122.00m3 2 工区 工事長 L=150.00m 除草工 A=313.00m2 浚渫工 V=122.00m3	道路整備課 (道路整備課)
		1,650,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（ 1 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.1.11	起工第172号 5災林道障子岳線災害復旧工事	16,281,000 (14,267,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)					障子岳線1号箇所 L=330m 舗装工 A=1,477.9㎡ 障子岳線2号箇所 L=101m 舗装工 A=530.5㎡ 障子岳線3号箇所 L=21m モルタル吹付工 A=262.9㎡	道路整備課 (道路整備課)
	15,800,000														
R6.1.11	起工第173号 5災林道豊前坊線災害復旧工事	39,704,000 (35,136,000)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	豊前坊線1号箇所 L=41m 簡易法枠工 A=730.4㎡ 豊前坊線2号箇所 L=31m モルタル吹付工 A=252.8㎡ 豊前坊線3号箇所 L=25m 植生基材吹付工 A=451.4㎡	道路整備課 (道路整備課)
	37,800,000														
R6.1.11	起工第174号 5災林道別所河内線災害復旧工事	5,182,000 (4,520,000)	株馬場組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	別所河内線1号箇所 L=41m その1 モルタル吹付工 A=47.1㎡ 植生基材吹付工 A=69.0㎡ その2 舗装工 A=10.4㎡ 重力式擁壁 V=11.7㎡ 植生マット工 A=135.1㎡ ガードレール設置 L=10.0m	道路整備課 (道路整備課)
	4,950,000														
R6.1.11	起工第175号 5災林道一別線1号箇所災害復旧工事	13,132,000 (11,547,000)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	一別線1号箇所 L=60m その1 植生マット工 A=284.4㎡ その2 植生マット工 A=661.5㎡	道路整備課 (道路整備課)
	12,500,000														
R6.1.11	起工第176号 5災林道一別線2号箇所災害復旧工事	27,276,000 (24,037,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	一別線2号箇所 L=145m その1 簡易法枠工 A=472.3㎡ その2 舗装工 A=25.5㎡ 人工張芝工 A=314.7㎡ 舗装工 A=25.5㎡ その3 モルタル吹付工 A=230.9㎡ その4 モルタル吹付工 A=330.3㎡	道路整備課 (道路整備課)
	25,900,000														
R6.1.25	起工第184号 5災208号町道樹田・北坂本線道路災害復旧工事	9,611,000 (8,622,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)				復旧延長L=10.5m 大型ブロック積工 A=57㎡ 小口止工 N=2基	道路整備課 (道路整備課)
	9,400,000														
R6.1.25	起工第185号 5災209号駒啼川河川災害復旧工事	5,410,000 (4,838,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 L=7.0m コンクリートブロック積工 A=27㎡ 小口止工 N=2基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
	5,250,000														
R6.1.25	起工第186号 5災215号一ノ宮川河川災害復旧工事	10,673,000 (9,567,000)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=17.2m 仮設工 N=1式 コンクリートブロック積工(河川) A=74㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=1㎡(2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
	10,240,000														

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.1.25	起工第187号 5災217号長谷川河川災害復旧 工事	9,397,000 (8,415,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=12.0m コンクリートブロック積工(河川) A=52㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=2㎡(2箇所) 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			8,950,000												
R6.1.25	起工第188号 5災343号生谷々川河川災害復 旧工事	6,306,000 (5,633,000)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 L=14.8m コンクリートブロック積工 A=57㎡ 小口止工 N=2基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			5,990,000												
R6.1.25	起工第189号 5災346号町道二又・北坂本線 道路災害復旧工事	6,097,000 (5,466,000)	株馬場組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)			復旧延長 L=7.7m コンクリートブロック積工 A=35㎡ 小口止工 N=2基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			5,800,000												
R6.1.25	起工第190号 5災348号別所河内川河川災害 復旧工事	15,626,000 (14,034,000)	有筑添建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=27.9m コンクリートブロック積工 A=109㎡ 大型ブロック積工 A=23㎡ 小口止工 N=1基	道路整備課 (道路整備課)
			15,000,000												
R6.1.25	起工第191号 5災354号割合谷川河川災害復 旧工事	36,188,000 (32,713,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=40.0m コンクリートブロック積工（河川）A=44㎡ 大型ブロック積工 A=206㎡ 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			34,400,000												
R6.1.25	起工第192号 5災75-104貴船森頭首工災害復 旧工事	9,940,000 (8,665,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長 L=8.6m 堰本体復旧工 コンクリート V=18㎡ 堰本体取壊し工 コンクリート取壊（無筋） V=0.5㎡ 仮設工 盛土工 V=288㎡ 碎石舗装 A=148m2 大型土のう設置・撤去 N=125袋	道路整備課 (道路整備課)
			9,700,000												
R6.1.25	起工第193号 5災75-105竹森頭首工災害復旧 工事	18,590,000 (16,356,000)	株森下組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=26.1m 堰本体復旧工 コンクリート V=16㎡ 堰本体取壊し工 コンクリート取壊（無筋） V=14㎡ ブロック積護岸復旧工 A=23㎡ 仮設道路 盛土工 V=876㎡ 碎石舗装 A=191㎡ 大型土のう設置・撤去 N=203袋	道路整備課 (道路整備課)
			18,100,000												
R6.1.25	起工第194号 5災75-106久井田頭首工災害復 旧工事	32,340,000 (28,529,000)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=31.3m 水叩き復旧工 コンクリート（水叩部）V=190㎡ コンクリート充填工 V=175㎡ コンクリート（根固工）V=17㎡ 護岸復旧工コンクリート（護岸部）V=19㎡ コンクリート(根固工) V=7.8㎡ 仮設工 盛土工 V=664㎡ 碎石舗装 A=245㎡ 大型土のう設置・撤去 N=379袋	道路整備課 (道路整備課)
			31,200,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.1.25	起工第195号 5災75-107柚須ノ木頭首工災害 復旧工事	8,130,000 (7,075,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)			復旧延長 L=9.0m 堰本体復旧工 コンクリート V=30.0㎡ 堰本体取壊し工 コンクリート取壊し工 V=15.0 ㎡ 仮設工 盛土工 V=327.0㎡ 碎石舗装工 A=18.0㎡ 大型土のう設置・撤去 N=121個	道路整備課 (道路整備課)
			7,750,000												
R6.1.25	起工第196号 5災75-108森ノ下頭首工災害復 旧工事	5,010,000 (4,375,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長 L=6.9m 堰本体復旧工 コンクリート V=4.0㎡ 堰本体取壊し工 コンクリート取壊（無筋） V=0.9㎡ 仮設工 盛土工 V=252.0㎡ 碎石舗装 A=81.0㎡ 大型土のう設置・撤去 N=128袋	道路整備課 (道路整備課)
			4,860,000												
R6.1.25	起工第197号 3・5災落合山ノ下地区土砂災 害復旧工事	32,262,000 (28,387,000)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)			工事延長 L=53.8m 掘削工 V=1405㎡ 盛土工 V=3096㎡ 地下排水工 A=449.5㎡ 水路工U300 L=54.4m 水路工U360 L=121.2m 水路工φ400 L=52.8m 集水樹工 N=5基 法面保護工 A=1599.8㎡ 呑口工 N=1式 階段工 N=56基 仮設工 L=49.3m	道路整備課 (道路整備課)
			30,800,000												
R6.1.25	起工第198号 5災真木団地地区町有地災害復 旧工事（1工区）	30,798,000 (27,219,000)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			土工 V=1,308m3 法面工 人工張芝 A=597.2㎡ モルタル吹付 A=160.9㎡ 簡易法枠 A=360.6㎡ 土留工 かご枠工 L=49.3m 排水工 U300B外 L=166.5m 集水樹 N=8基 取壊し工 V=3.7㎡ 仮設工 1式 伐木工 W=49.6t	道路整備課 (道路整備課)
			29,560,000												
R6.1.25	起工第199号 5災真木団地地区町有地災害復 旧工事（2工区）	12,857,000 (11,204,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)				B路線 工事延長 L=10.0m 土工 V=214㎡ 重力式擁壁 V=34.5㎡ 置換碎石 V=45㎡ C路線 工事延長 L=61.5m 土工 V=58㎡ モルタル吹付工 A=287.0㎡ 排水工 L=61.5m 組壁工 A=1.1㎡ 仮設工 L=32.0m	道路整備課 (道路整備課)
			12,600,000												
R6.1.25	起工第200号 5災落合家ノ上地区林地崩壊防 止工事	5,380,000 (4,671,000)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)				工事延長 L=32.5m 土工1 人力法切りV=48㎡ 人力掘削（崩土部）V=58㎡ 法面保護工 植生マット工 A=290㎡ 土工2 人力掘削 V=13㎡ 取壊し工 コンクリート擁壁取壊し撤去 V=6.6㎡	道路整備課 (道路整備課)
			5,270,000												
R6.1.19	起工第201号 道の駅歓遊舎ひこさんテナント エアコン取替工事	6,814,000 (6,320,000)	株森下組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	有毛利管工 (添田町)								0合目食堂 1基 宋家 2基 計3基	住環境整備課 (商工観光振興課)
			6,500,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）																工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額																		
R6.2.13	起工第182号 公共サイン整備工事	10,984,000 (9,861,000)	藤井産業南 (添田町)	エー・ジー・ケー株 (添田町)	有マルイ産業 (田川市)	株田川ライン (川崎町)	蔵内興産南 (田川市)												公共サイン新規設置 N＝3箇所 （添田本町等憩い広場、添田駅前、薬師如来 坐像敷地内） 既設施設説明サイン撤去 N＝1箇所 （薬師如来坐像敷地内）	道路整備課 (道路整備課)	
		10,430,000																			
R6.2.22	起工第204号 中村家住宅付附属解体工事	1,828,000 (1,682,000)	道建産業南 (添田町)	株丸建 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有今村組 (添田町) 辞退	株浦野組 (添田町) 辞退	有押川開発 (添田町) 辞退	株小峠組 (添田町) 辞退	有佐護組 (添田町) 辞退	有三栄産業 (添田町) 辞退	有杉本建設 (添田町) 辞退	有田中工業 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退	有畠田健節 (添田町) 辞退	株馬場組 (添田町) 辞退	株湊建設 (添田町) 辞退	建物解体（木造平屋建）建築面積 71.0㎡ 簡易建物解体範囲 15.3㎡ その他工事（伐採伐根、敷地整地等）一式	住環境整備課 (商工観光振興課)
		1,750,000																			
R6.2.15	起工第205号 5災75-103新宮農道災害復旧 工事	9,020,000 (7,851,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)									復旧延長 L＝30.7m 擁壁復旧工 ブロック積工 A＝103.7㎡ 小口止め工 N＝1箇所 舗装復旧工 コンクリート舗装工 A＝45㎡ 仮 設工 盛土工 V＝136㎡ 砕石舗装工 A＝149㎡ 大型土のう設置・撤去 N＝55袋	道路整備課 (道路整備課)	
		8,800,000																			
R6.2.15	起工第206号 5災207号長松川河川災害復旧 工事	3,692,000 (3,297,000)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)									復旧延長 L＝8.2m コンクリートブロック積工（河川）A＝25㎡ コンクリート擁壁工（小口止工）V＝1㎡	道路整備課 (道路整備課)	
		3,580,000																			
R6.2.15	起工第207号 5災211号汐井川河川災害復旧 工事	4,908,000 (4,393,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)									復旧延長 L＝9.4m 石積工（練石） A＝18㎡	道路整備課 (道路整備課)	
		4,800,000																			
R6.2.15	起工第208号 5災212号町道枕ノ谷・瀬戸線 道路災害復旧工事	2,932,000 (2,625,000)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)									復旧延長 L＝5.5m コンクリートブロック積工（道路）A＝19㎡ コンクリート擁壁工（小口止工）V＝2㎡(2箇所) 舗装工 A＝6㎡	道路整備課 (道路整備課)	
		2,850,000																			
R6.2.15	起工第209号 5災345号町道長吾林・山口線 道路災害復旧工事	2,359,000 (2,112,000)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)									復旧延長 L＝8.3m プレキャストL型擁壁工 L＝8m 上層路盤工 A＝31㎡	道路整備課 (道路整備課)	
		2,280,000																			
R6.2.15	起工第210号 5災347号町道二又・北坂本線 道路災害復旧工事	6,548,000 (5,864,000)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)									復旧延長 L＝14.1m コンクリートブロック積工 A＝67㎡ 小口止工 N＝1基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)	
		6,400,000																			

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和5年度 添田町入札結果一覧表（2 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R6.2.15	起工第211号 5災351号緑川河川災害復旧工事	8,054,000 (7,204,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 L=31.3m コンクリートブロック積工 A=77㎡ 小口止工 N=1基 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			7,850,000												
R6.2.15	起工第212号 5災75-1手島農地災害復旧工事	1,480,000 (1,286,000)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長L=7.2m ブロック積工A=18.0㎡ 土羽工A=17.0㎡ 残土処理V=19.0㎓	道路整備課 (道路整備課)
			1,440,000												
R6.2.15	起工第213号 5災75-3内野農地災害復旧工事	3,150,000 (2,735,000)	株朝日総業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				1工区 埋没土砂撤去工V=34.0㎓ 2工区 埋没土砂撤去工V=28.0㎓ 3工区 埋没土砂撤去工V=266.0㎓ 4工区 埋没土砂撤去工V=81.0㎓ 5工区 復旧延長L=14.3m 盛土工V=8.0㎓ 埋没土砂撤去工V=5.0㎓	道路整備課 (道路整備課)
			3,080,000												
R6.2.15	起工第214号 5災75-101世取農道災害復旧工事	1,450,000 (1,264,000)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長L=9.4m ブロック積工A=26.0㎡ 土羽工A=6.0㎡ 残土処理V=12.0㎓ 機械小運搬L=47.4m	道路整備課 (道路整備課)
			1,400,000												
R6.2.15	起工第215号 5災206号荒古川河川災害復旧工事	8,906,000 (7,971,000)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=6.3m 大型ブロック積工 A=33㎡ 小口止工 V=3㎓	道路整備課 (道路整備課)
			8,550,000												
R6.2.15	起工第216号 5災213号薬師川河川災害復旧工事	3,321,000 (2,965,000)	有筑添建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=10.2m（左岸L=10.2m 右岸 L=2.8m） コンクリートブロック積工（河川）A=24㎡ コンクリート擁壁工（小口止工） V=2㎓（5箇所）	道路整備課 (道路整備課)
			3,190,000												
R6.2.15	起工第217号 5災214号一ノ宮川河川災害復旧工事	7,081,000 (6,334,000)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=16.5m コンクリートブロック積工（河川） A=58㎡ コンクリート擁壁工（小口止工） N=1基 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)
			6,750,000												
R6.2.15	起工第218号 5災344号神返川河川災害復旧工事	5,129,000 (4,587,000)	株森下組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株浦野組 (添田町) 辞退	復旧延長 L=15.2m コンクリートブロック積工（河川） A=30㎡ コンクリート擁壁工（小口止工） N=2基 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,850,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

様式第 1 号（第 4 条第 1 項関係）

令和5年度 添田町入札結果一覧表（2 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）																工事（業務）概要	施工課 (主管課)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			落札金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
R6.2.15	起工第219号 5災349号町道陣屋・屋形原線 道路災害復旧工事	2,855,000 (2,558,000)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	佐藤工事株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。