

令和4年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.5.19	起工第2号 落合地区土砂災害復旧 事業に伴う測量設計業務 委託	7,199,000 (5,759,000)	国土防災技術(株) 福岡営業所 (福岡市)	(株)九州ジオテック (小郡市)	(株)共和テック (久留米市)	ジーアンドエスエンジ アリング(株)北九州営業 所 (北九州市)	(株)ベクトル (福岡市)	明治コンサルタント(株) 九州支社 (福岡市)				1 測量業務 基準点測量 路線測量 現地測量 1 式 2 設計業務 予備設計 実施設計 打合せ・ 関係機関協議 第三者照査 1 式	道路整備課 (道路整備課)
		6,800,000											
R4.5.13	起工第3号 野田地区地籍調査業務 委託(20-1・20-2)	11,080,000 (8,864,000)	村井測量設計(株) 田川営業所 (田川市)	三幸設計(株) (田川市)	呉調査設計(株) (田川市)	(有)田川測量設計 (田川市)	大和コンサル(株)田川 営業所 (田川市)	大正測量設計(株)田川 営業所 (田川市)				調査計画面積（20-1） A=0.23 k m ² 調査計画面積（20-2） A=0.3 7 k m ² 実施工程（20-1） F II - 2 工程(0.23 k m ²) （20-1） G 工程(0.23 k m ²) （20-1） H 工程(0.23 k m ²) （20-2） E 工程(0.37 k m ²) （20-2） F I 工程(0.37 k m ²)	道路整備課 (道路整備課)
		10,500,000											
R4.5.19	起工第8号 第5分団格納庫復旧工事	3,332,000 (3,064,000)	(有)迫製材所 (添田町)	(有)エムエスハウゼ (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)							対象建築物床面積A=99m ² 破損部復旧工事 外装内装工 一式 金属建具 5か所 簡易水栓トイレ 1基 空調機器 1台 照明器具2台 その他電気工 一式	住環境整備課 (防災情報管財課)
		3,150,000											
R4.5.19	起工第10号 真木団地改修工事設計 業務委託(第4・5期)	1,784,000 (1,427,000)	(株)熊平建築設計 事務所 (田川市)	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)HKS環境建築事務 所 (田川市)	平野建築設計1級建 築士事務所 (田川市)	徳山一級建築士事務 所 (田川市)					真木団地91～94 号棟、95～100 号棟 101～106 号棟、107～112 号棟 113～118 号棟 全5 棟28 戸	住環境整備課 (住環境整備課)
		1,690,000											
R4.5.19	起工第12号 地域包括支援センター防 水改修工事	3,347,000 (3,066,000)	(株)川田産業 (北九州市)	帝産業(株) (北九州市)	エイケン塗装工業添田 支店 (添田町)	大栄産業(株) (田川市)						地域包括支援センター防水改修工事 屋上防水：297m ²	住環境整備課 (保健福祉環境課)
		3,200,000											
R4.5.19	起工第13号 長平団地屋根改修工事 (第4期)	2,555,000 (2,342,000)	(有)杉本建設 (添田町)	(有)迫製材所 (添田町)	(有)エムエスハウゼ (添田町)							長平団地屋根改修 対象住戸：4戸 瓦塗装範囲 A=208m ² 増築部屋根改修 A= 80m ²	住環境整備課 (住環境整備課)
		2,427,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（6月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.6.13	起工第29号 庄西地区地籍調査業務委託(9-4-5)	2,640,000 (2,112,000)	呉調査設計株 (田川市) 2,500,000	有田川測量設計 (田川市)	大正測量設計株田川 営業所 (田川市)	大和コンサル株田川 営業所 (田川市)	三幸設計株 (田川市)					調査計画面積（9-4-5） A=0.11k㎡ 実施工程：FⅡ-1、FⅡ-2、G、H工程	道路整備課 (道路整備課)
R4.6.6	起工第32号 町道英彦山線(英彦山神宮参道)修景整備工事	17,553,000 (15,809,000)	株湊建設 (添田町) 16,650,000	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			工事長 L=220.0m 水路工(Aﾀｲﾌﾟ)①～③ L=57.9m ﾏﾞｯﾌﾟ 補修①～③(t=5cm) A=1,345㎡ 消火栓ｶﾞｰ撤去・設置 N=2基 消火栓塗装 N=2基 灯籠全部・一部積直し(取替部材含む) N=6基 取水管撤去 L=231.4m	道路整備課 (まちづくり課)
R4.6.13	起工第33号 真木朝日納骨堂防水改修工事	2,833,000 (2,600,000)	帝産業株 (北九州市) 2,700,000	株川田産業 (北九州市)	エイケン塗装工業添田 支店 (添田町)	大栄産業株 (田川市)						屋根防水：150㎡ 軒天塗装：80㎡	住環境整備課 (社会教育課)
R4.6.13	起工第34号 オークホール屋上防水改修工事	6,884,000 (6,323,000)	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町) 6,539,000	株川田産業 (北九州市)	帝産業株 (北九州市)	大栄産業株 (田川市)						平場・立上り部：シート防水 555㎡ 笠木・溝部：塗膜防水 90㎡	住環境整備課 (社会教育課)
R4.6.13	起工第36号 朝日ヶ丘団地建替事業 実施設計業務委託(第3期)	8,285,000 (6,628,000)	平野建築設計1 級建築士事務所 (田川市) 7,650,000	株H K S 環境建築事 務所 (添田町)	有スギ設計事務所 (田川市)	株環・設計工房 (福岡市)						木造平屋建（1棟2戸住） 2DK 12戸、3DK6戸 計18戸	住環境整備課 (住環境整備課)
R4.6.13	起工第37号 荻野・深倉線 道路改良 工事に伴う測量調査設計 業務委託	6,560,000 (5,248,000)	南英測量設計株 (北九州市) 6,200,000	有中山調査測量 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)					現地測量 A=0.002km2 路線測量 L=0.034km 用地測量 A=0.3万m2 CBR調査 N=1箇所 道路詳細設計 L=0.034km	道路整備課 (道路整備課)
R4.6.3	起工第38号 庄・新城線外道路舗装補 修工事	2,519,000 (2,216,000)	正和道路株 (大任町) 2,450,000	九州ノザワ株 (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)	旭工業株 (田川市)					庄・新城線：工事長L=100m 舗装工A=600m2 堂ノ前・上グルミ線：工事長L=34m 側溝清掃V=2m3 宮ノ下・八田線：工事長L=53m オーバーレイA=31m2	道路整備課 (道路整備課)

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（6月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.6.3	起工第39号 伊原・梁田線道路舗装補修工事	1,911,000 (1,681,000)	旭工業株式会社 (田川市)	九州ノザワ株式会社 (田川市)	正和道路株式会社 (大任町)	有隣将カンパニー (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)					1 工区 工事長：L=30.00m 表層工：A=287.00m2 不陸整正：A=287.00m2 側溝清掃：L=6.00m 2 工区 工事長：L=50.00m 表層工：A=246.00m2 不陸整正：A=246.00m2	道路整備課 (道路整備課)
		1,870,000											
R4.6.6	起工第44号 林道坂谷線外道路補修工事	2,499,000 (2,199,000)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株式会社総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)		1工区 工事延長 L=22.8m 法面保護工 A=36.7m2 コンカーブ L=16.0m 2工区 工事延長 L=44.5m コンクリート舗装工 A=64.0m2 コンカーブ L=26.5m コンクリート擁壁工 L=2.0m アスファルト舗装工 A=46.8m2 3工区 工事延長 L=6.0m アスファルト舗装工 A=6.0m2 張芝工 A=35.4m2 4工区 側溝清掃 L=20.0m	道路整備課 (道路整備課)
			2,400,000										

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（7月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.7.15	起工第43号 公共サイン整備工事	4,140,000 (3,707,000)	蔵内興産(有) (田川市)	(有)マルイ産業 (田川市)	エー・ジー・ケー(株) (添田町)	(株)田川ライン (川崎町)	藤井産業(有) (添田町)					公共サイン新規設置 N＝1箇所 （スロープカー花駅入口） 既設案内サイン撤去 N＝2箇所 （スロープカー花駅入口、英彦山野営場内）	道路整備課 (まちづくり課)
		4,000,000											
R4.7.7	起工第49号 野田公共用地(ウッディー敷地)内舗装及び法面補修工事	9,104,000 (8,011,000)	(有)田中工業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)		(A箇所)：表層・上・下層路盤・地盤改良 A=676㎡ (B箇所)：表層・上・下層路盤・ 地盤改良 A=194㎡ (C箇所)：表層・上・下層路盤・地盤改良 A=54㎡ (D箇所)：表層・上・下層路盤・地 盤改良 A=282㎡ (E箇所)：工事長L=4.0m、重力式擁壁 L=4.0m(V=3.15㎡)、VP管400mm布設替 L=10.6m、張芝工A=6.4㎡ (F箇所)：工事長L=16.6m、U型側溝布設 替L=16.6m、張芝工A=63㎡、仕戻舗装工 A=8.3㎡	道路整備課 (地域産業推進課)
		8,750,000											
R4.7.15	起工第55号 林道 大藪～中河内線中河内橋補修工事に伴う測量調査設計業務委託	8,000,000 (6,400,000)	(株)唯設計事務所 (福岡市)	(株)アジア建設コンサル タント (福岡市)	ジーアンドエスエンジニアリング(株)北九州営業所 (北九州市)	大和コンサル(株)田川営業所 (田川市)	(株)東亜コンサルタント (福岡市)					測量調査設計業務 N=1橋（中河内橋）	道路整備課 (道路整備課)
		7,600,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	落札業者名 落札金額		業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
											工事（委託）名		
R4.8.26	起工第51号 令和4年度林道橋梁点検 診断業務委託	3,340,000 (2,672,000)	株唯設計事務所 (福岡市)	株アジア建設コンサル タント (福岡市)	株東亜コンサルタント (福岡市)	ジーアンドエスエンジ アリング株北九州営業 所 (北九州市)	大和コンサル株田川川 業所 (田川市)					橋梁点検 N=10橋	道路整備課 (道路整備課)
	3,170,000												
R4.8.1	起工第54号 庄原橋外5橋 橋梁塗膜成 分調査業務委託	3,615,000 ()	株東光コンサルタン ツ九州支店 (福岡県)	株東亜コンサルタント (福岡県)	株アジア建設コンサル タント (福岡県)	ジーアンドエスエンジ アリング株北九州営業 所 (北九州市)	株西部技術コンサルタ ント (福岡県)					塗膜成分調査業務 N=6橋 （庄原橋・扇鶴橋・城野橋・中津橋・打ヶ瀬 橋・紅葉橋）	道路整備課 (道路整備課)
	3,400,000												
R4.8.1	起工第57号 添田駅前公衆トイレ設計 業務委託	2,777,000 (2,221,000)	有スギ設計事務所 (田川市)	株熊平建築設計事務 所 (田川市)	徳山一級建築士事務 所 (田川市)	株H K S 環境建築事 務所 (添田町) 辞退						添田駅前公衆トイレ設計業務	住環境整備課 (まちづくり課)
	2,600,000												
R4.8.3	起工第69号 樹田宮ノ前地区急傾斜地 崩壊対策工事(1工区)	22,660,000 (19,994,000)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事長L=21.0m 土工V=147m3 鉄筋挿入工N=41箇所 吹付法枠工 L=309m 枠内吹付工 A=209m2	道路整備課 (道路整備課)
	21,520,000												
R4.8.3	起工第70号 樹田宮ノ前地区急傾斜地 崩壊対策工事(2工区)	14,986,000 (13,175,000)	株丸建 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)			工事長L=10.0m 土工V=31m3 鉄筋挿入工N=34箇所 吹付法枠工L=179m 枠内吹付工A=103m2	道路整備課 (道路整備課)
	14,230,000												
R4.8.3	起工第71号 林道吉祥寺線舗装工事	14,478,000 (12,724,000)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)				工 事 延 長 L=296.5m 舗 装 工 A=1367.8m2 U型側溝据付 L=20.0m 溜樹工 N=2基 コンクリートブロック積工 A=81.6m2 ガードレール基礎工 L=35.0m ガードレール(Gr-C-2B) L=35.0m アスカープ L=283.6m	道路整備課 (道路整備課)
	13,850,000												
R4.8.3	起工第72号 屋形原・二又線 道路改良 工事に伴う測量調査設計 業務委託	8,195,000 (6,556,000)	有田川測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)					4級基準点 N=4箇所 現地測量 A=0.017km2 路線測量 L=0.213km 用地測量 A=0.017万m2 道路詳細設計 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	7,780,000												
R4.8.3	起工第73号 不動田地宅宅線 災害防 除工事に伴う測量調査設 計業務委託	11,698,000 (9,358,000)	呉調査設計株 (田川市)	ジーアンドエスエンジ アリング株北九州営業 所 (北九州市)	大成ジオテック株福岡 支店 (福岡市)	株ベクトル (福岡市)	日鉄鉦コンサルタント 株福岡支店 (福岡市)	株共和とテック (久留米市)				現地測量 A=0.005km2 路線測量 L=0.1km 土質ボーリング N=4箇所 法面詳細設計 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	11,100,000												

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表（8 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.8.26	起工第74号 庁舎外灯改修工事	1,486,000 (1,368,000)	有新電工 (添田町)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)	岩崎電気 (添田町)						庁舎外灯改修工事 外灯ポール取替 3台 外灯照明器具取替 7台	住環境整備課 (防災情報管財課)
		1,410,000											
R4.8.26	起工第75号 庁舎給排水設備更新工 事設計業務委託	3,618,000 (2,894,000)	徳山一級建築士 事務所 (田川市)	株H K S 環境建築事 務所 (添田町)	株熊平建築設計事務 所 (田川市)							庁舎給排水設備更新工事設計業務	住環境整備課 (防災情報管財課)
		3,500,000											
R4.8.26	起工第77号 彦山駅防災施設建築主 体工事	66,283,000 (61,542,000)	進建産業株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有姫野木材店 (添田町) 辞退					防災施設（集会所）：建築面積 A = 137.96㎡ 休憩所：建築面積 A=34.39㎡ 上記施設 建築工事 一式 その他外構工事 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
		63,000,000											
R4.8.26	起工第78号 彦山駅防災施設電気設 備工事	12,242,000 (11,356,000)	岩崎電気株 (添田町)	有新電工 (添田町)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)						防災施設（集会所）：建築面積 A = 137.96㎡ 休憩所：建築面積 A=34.39㎡ 上記施設 電灯設備 （電灯幹線・電灯分枝・コンセント分枝等） 構内配電線路 太陽光発電設備 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
		11,600,000											
R4.8.26	起工第79号 彦山駅防災施設機械設 備工事	2,600,000 (2,404,000)	安藤水工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株森下組 (添田町)					防災施設（集会所）：建築面積 A = 137.96㎡ 上記施設 空調換気設備 換気扇 4台 ルームエアコン 2台 その他配管電気工 一 式 給排水衛生設備工事 洗面台 1組 その他給排水管工事 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
		2,550,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表（9 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.9.7	起工第81号 鞍掛・下西川線道路補修工事	2,381,000 (2,095,000)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事長 L=20.0m 擁壁工L=20.0m[N(4.0m)=1.0 N(16.0m=1.0)] 舗装工A=146.0m2 防護柵設置工L=20.0m	道路整備課 (道路整備課)
			2,320,000										
R4.9.7	起工第82号 戸立・英彦山線道路補修工事	2,861,000 (2,517,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)		1 工区：工事長L=4.9m 舗装工A=31.4m2 排水工L=7.0m 2 工区：工事長L=5.0m 舗装工A=17.5m2 3 工区：工事長L=7.2m 舗装工A=49.0m2 排水工L=7.0m 4 工区：工事長L=7.0m 舗装工A=53.2m2 5 工区：工事長L=25.0m 舗装工A=177.5m2 6 工区：工事長L=32.0m 舗装工A=160.0m2 7 工区：工事長L=8.0m 舗装工A=68.0m2	道路整備課 (道路整備課)
			2,770,000										
R4.9.9	起工第84号 大瀬橋橋梁改築工事	35,201,000 (30,778,000)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)					工事延長 L=28.0m 断面修復工 1構造物 表面含浸工 A=192m2 塗装塗替え工 A=340m2 橋面防水工 A=111m2 防護柵塗装塗替え工 A=56m2 支承防錆工 N=4基 仮設工 A=131m2	道路整備課 (道路整備課)
			33,450,000										

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.10.11	起工第87号 薬師川筋河川維持工事	1,354,000 (1,191,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)		1 工区：河川浚渫工 V=35.0m3 除草 A=54.0m2 2 工区：河川浚渫工 V=10.0m3 ブロック積工① A=9.8m2 L=4.0m ブロック積工② A=11.8m2 L=5.0m	道路整備課 (道路整備課)
	1,300,000												
R4.10.17	起工第88号 添田駅前整備工事	14,135,000 (12,414,000)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)					工事長 L=46.5m 舗装工 A=875㎡ 自由勾配側溝 L=42m 管渠型側溝 L=18m 歩車道境界ブロックL=192m 地先境界ブロック L=83m 区画線工 L=197m	道路整備課 (まちづくり課)
	13,560,000												
R4.10.13	起工第90号 岩瀬新城集会所解体工 事	4,771,000 (4,369,000)	進建産業株 (添田町)	有佐護組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)					解体建物概要：RC造平屋建 延床面積100.0㎡ その他 アスファルト撤去 防草シート張り 砕石敷き均し 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	4,530,000												
R4.10.13	起工第91号 油木ダム公衆トイレ解 体工事	2,011,000 (1,861,000)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)				解体対象建物概要 公衆トイレ①：RC造平屋建 建築面積11.0㎡ 公衆トイレ②：RC造平屋建 建築面積9.4㎡ 公衆トイレ③：RC造平屋建 建築面積13.4㎡	住環境整備課 (まちづくり課)
	1,900,000												
R4.10.17	起工第92号 真木団地改修工事（第 4期）	23,570,000 (21,776,000)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)						真木団地改修工事（第4期） 1棟4戸住 1棟 1棟6戸住 2棟 計3棟16戸 外壁改修 A=988㎡ 屋上防水A=542㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E吹付 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
	22,400,000												
R4.10.13	起工第93号 庄団地外電気幹線設備 改修工事	4,448,000 (4,098,000)	株中田電気 (添田町)	株添田電設 (添田町)	有新電工 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)						庄団地電気幹線改修：全4棟 （キャビネット・ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式） 千代町団地電気幹線改修：全3棟 （ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式） 夢の里団地電気幹線改修：全2棟 （キャビネット・ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式） 畑井団地電気幹線改修：全3棟 （キャビネット・ブレーカ・ケーブル・ケーブル支持材交換 一式）	住環境整備課 (住環境整備課)
	4,220,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表（ 1 1月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.11.9	起工第99号 中島家土蔵改修及びトイレ棟新築設計業務委託	4,900,000 (3,920,000)	株HKS環境建築事務所 (添田町)	有スギ設計事務所 (田川市)	株熊平建築設計事務所 (田川市)							中島家土蔵改修及びトイレ棟新築設計業務委託 土蔵 延べ床面積 48.7㎡程度 主構造 木造 トイレ棟設計 延べ床面積 27㎡程度 主構造 木造	住環境整備課 (まちづくり課)
	4,600,000												
R4.11.15	起工第109号 朝日ヶ丘団地住宅線道路改良工事	20,710,000 (18,149,000)	株前田組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)							工事長 L=132.1m 管渠型側溝 L=176.1m FPU側溝 L=51.5m 横断暗渠 L=18.8m 溜樹工 N=6箇所 地 先境界ブロック L=105.0m 歩車道境界ブロック L=105.0m ガートレール L=117.4m 舗装工 A=958.0m2 薄層舗装工 A=207.0m2 区画線工 L=311.0m	道路整備課 (道路整備課)
	19,800,000												
R4.11.9	起工第110号 周辺家屋事前調査業務委託	2,962,000 (2,369,000)	有秋丸調査測量 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	南英測量設計株 (田川市)				打合せ協議 N=1.0業務 現地踏査（事前調査） N=1.0業務 事前調査 木造建物A 70m2未満 N=2.0棟 事前調査 木造建物A 130m2以上200m2未満 N=2.0棟 事前調査 木造建物C 70m2未満 N=1.0棟 事前調査 非木造建物ハ 200m2未満 N=1.0棟 事前調査 工作 物 100m2以上500m2未満 N=2.0箇所 事前調査 工作 物 1,000m2以上2,000m2未満 N=1.0箇所	道路整備課 (学校教育課)
	2,850,000												
R4.11.9	起工第111号 添田町自然共生型アウトドアパーク 整備事業周辺家屋事前調査業務委託	2,050,000 (1,640,000)	有中山調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計株 (田川市)					木造建物A(延面積70m2未満)N=1.0 木造建物A(200m2以上300m2未満)N=1.0 木造建物C(延面積70m2未満)N=1.0 木造建物C(130m2以上200m2未満)N=1.0	道路整備課 (まちづくり課)
	1,950,000												
R4.11.15	起工第118号 添田町自然共生型アウトドアパーク 駐車場整備工事（1工区）	35,604,000 (32,176,000)	株馬場組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)						伐採・運搬処分(クヌギ・杉)A=480㎡(V=40t) 舗装版破 砕・運搬処分 A=447㎡(V=22㎡) 掘削・床掘 V=791㎡ 埋戻・盛土 V=2,396㎡ U型側溝600型 L=234.0m 横断 暗渠600型 L=6.0m 溜樹工 N=4基駐車場舗装 A=2,657㎡ ﾊﾞｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=50基 片面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ L=25.0m 区画線 L=595m 歩車道境界ブロック L=25.0m ｶﾞｰﾄﾞ ﾊﾞｲﾌﾞ L=25.0m サｲﾝﾎﾞｰﾙ N=7基	道路整備課 (まちづくり課)
	34,000,000												
R4.11.15	起工第119号 添田町自然共生型アウトドアパーク 駐車場整備工事（2工区）	40,128,000 (36,288,000)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)					伐採・除根・運搬処分 A=3,600㎡ 掘削・床掘 V=2,817 ㎡ 埋戻 V=199㎡ 盛土 V=38㎡ 残土処理 V=474㎡ 自由勾配側溝 L=145.0m 溜樹工 N=3基 重力式擁壁 L=42.8m 駐車場舗装 A=2,420㎡ ﾊﾞｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ N=10基 区画線 L=576.5m 植栽工 N=250本	道路整備課 (まちづくり課)
	38,520,000												
R4.11.9	起工第120号 庄西地区地籍調査業務委託(9-4-6)	6,770,000 (5,416,000)	呉調査設計株 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	村井測量設計株田川 営業所 (田川市)	大正測量設計株田川 営業所 (田川市)	大和コンサル株田川 営業所 (田川市)	三幸設計株 (田川市)				調査計画面積（9-4-6） A=0.14k㎡ 実施工程 C工程 (0.14k㎡) E工程 (0.14k㎡) FI工程 (0.14k㎡)	道路整備課 (道路整備課)
	6,400,000												
R4.11.15	起工第121号 アウトドアパーク管理棟建築工事	25,831,000 (23,889,000)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)							受付棟 延床面積A=56.268㎡ 改修工 一式 ウッドデッキ工 A=104.0㎡ パーゴラ工 一式 その他 外構工事等 一式 ※その他明細については図面参照	住環境整備課 (まちづくり課)
	24,550,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.11.15	起工第122号	2,365,000 (2,180,000)	安藤水工 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)						ルームエアコン 2台 換気扇 3台 自然給気ユニット 3台 屋外配管工 一式 水道本管布設工 一式 その他 水栓工等 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
	2,280,000												
R4.11.15	起工第123号	2,194,000 (2,016,000)	株添田電設 (添田町)	株中田電気 (添田町)	有新電工 (添田町)	岩崎電気株 (添田町)						幹線工事 一式 配線・コンセント・スイッチ等 一式 照明器具 28台	住環境整備課 (まちづくり課)
	2,080,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.12.23	起工第35号 そえだジョイクロス張替工事	3,205,000 (2,950,000)	有)エムエスハウゼ (添田町)	有)杉本建設 (添田町)	有)佐護組 (添田町)	有)迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)					そえだジョイクロス張替工事 1F～展望台 壁・天井クロス張替 合計876㎡	住環境整備課 (保健福祉環境課)
3,040,000													
R4.12.12	起工第124号 長平団地解体工事	4,487,000 (4,119,000)	有)佐護組 (添田町)	有)今村組 (添田町)	有)畠田建設 (添田町)	有)押川開発 (添田町)						町営住宅解体工 木造 11号 延床面積39.5㎡ CB造 24号 延床面積37.9㎡ 全2戸 その他：樹木伐採、構造物撤去、側溝撤去、家財撤去	住環境整備課 (住環境整備課)
4,350,000													
R4.12.12	起工第127号 林道大藪～中河内線中河内橋補修工 事	9,754,000 (8,664,000)	有)佐護組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有)今村組 (添田町)	有)氏本組 (添田町)	有)三栄産業 (添田町)					工事延長 L=10.7m 断面修復工 N=1構造物 表面含浸工 A=77.8m2 支承防錆工 N=4基 伸縮装置取替工 L=7.6m 取付舗装工 A=14.6m2 基礎洗堀補修工 N=1基	道路整備課 (道路整備課)
9,450,000													
R4.12.12	起工第131号 生谷々川筋外河川浚渫工事	1,687,000 (1,484,000)	有)氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有)畠田建設 (添田町)	有)佐護組 (添田町)	有)田中工業 (添田町)	有)三栄産業 (添田町)				生谷々川 1工区：工事長 L=37.0m 浚渫工 V=63.0m3 2工区：工事長 L=47.0m 浚渫工 V=103.0m3 長吾林川 工事長 L=16.0m 浚渫工 V=42.0m3	道路整備課 (道路整備課)
1,630,000													
R4.12.12	起工第133号 津野地区改善センター解体工事	11,269,000 (10,313,000)	有)杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株森下組 (添田町)							津野地区改善センター解体工事 解体建物概要：RC造2階建 延床面積 239.6㎡ その他 外部工作物撤去 樹木伐採	住環境整備課 (総合企画財政課)
10,705,000													
R4.12.12	起工第134号 歓遊舎付属施設解体工事	7,249,000 (6,680,000)	有)畠田建設 (添田町)	有)押川開発 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有)今村組 (添田町)						歓遊舎付属施設解体工事 解体建物概要 主 屋：木造平屋建（ログハウス） 延床面積A=216㎡ 設備棟：CB造 延床面積A=10.89㎡ 鉄骨造 延床面積A=34.76㎡ その他 アスファルト舗装 撤去	住環境整備課 (地域産業推進課)
7,000,000													
R4.12.23	起工第135号 油木ダム公衆トイレ建築工事	7,096,000 (6,545,000)	有)エムエスハウゼ (添田町)	有)佐護組 (添田町)	有)杉本建設 (添田町)	有)迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)					木造平屋建 延床面積A=17.39㎡ 上記建物の建築工事に関する工事及び外構工事 一式	住環境整備課 (まちづくり課)
6,750,000													
R4.12.23	起工第136号 油木ダム公衆トイレ機械設備工事	8,336,000 (7,725,000)	安藤水工 (添田町)	有)筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	有)毛利管工 (添田町)	有)畠田建設 (添田町)					大便器1台 小便器1台 洗面器2台 屋外配管工 一式 水道本管布設工 一式 その他水栓工等 一式 換気設備 工 一式 浄化槽設置工 一式 さく井設備工一式	住環境整備課 (まちづくり課)
7,990,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.12.12	起工第141号 江良川筋河川維持工事	2,548,000 (2,242,000)	有田中工業 (添田町)	有 三栄産業 (添田町)	有 今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有 佐護組 (添田町)	有 畠田建設 (添田町)	有 押川開発 (添田町)	有 氏本組 (添田町)		江良川筋 工事長 L = 365.0m 浚渫工 V = 162m3 舗装工 A = 900m2 準備工 A = 378m2	道路整備課 (道路整備課)
	2,480,000												
R4.12.12	起工第148号 添田本町等地区憩い広場整備工事	9,794,000 (8,537,000)	有押川開発 (添田町)	有 畠田建設 (添田町)	有 佐護組 (添田町)	有 氏本組 (添田町)	有 田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有 三栄産業 (添田町)	有 今村組 (添田町)		敷地面積 A=328㎡ 土留擁壁 N=1箇所(L=11.92m) 植栽工 中木N=2本、低木N=40本、地被類N=500鉢 U型側溝 L=23.2m 集水樹 N=2基 アスファルト舗装工 A=237㎡ 駐車スペース(カラー塗装) A=80㎡ 憩い広場スペース(型押+カラー塗装) A=58㎡ 地先境界・緑石・歩車道境界 L=88.7m 区画線 L=54m 白壁塀 L=21.3m ベンチ N= 1 基 井戸手押しポンプ N=1箇所	道路整備課 (まちづくり課)
	9,550,000												
R4.12.12	起工第149号 石切・殿町線道路舗装補修工事	2,514,000 (2,212,000)	正和道路株 (大任町)	有 隆将カンパニー (田川市)	有 ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ株 (田川市)	旭工業株 (田川市)					工事長 L = 60.0m 舗装工 A = 366.0m2	道路整備課 (道路整備課)
	2,400,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表（1 月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R5.1.13	起工第150号 添田町立小中学校建設事業浄化槽設置工事	36,986,000 (34,444,000)	梯森下組 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)							新規浄化槽設置工（処理対象人員120人）一式 汚物中継槽ユニット 一式 既存浄化槽制御盤移設工 一式 その他配管工及び電気工 一式	住環境整備課 (学校教育課)
		35,150,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額											
R5.2.7	起工第142号 一ノ宮川筋河川浚渫工事	1,965,000 (1,729,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)			1 工区 工事長 L=60.0m 浚渫工 V=86.0m3 2 工区 工事長 L=52.0m 浚渫工 V=219.2m3 準備工 伐竹 A=157.2m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,900,000											
R5.2.7	起工第143号 不動川筋河川浚渫工事	2,707,000 (2,382,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)			1 工区：浚渫工 V = 243m3 準備工 A = 348m2 2 工区：浚渫工 V = 135m3 準備工 A = 252m2 仮設用道路 1 式	道路整備課 (道路整備課)
			2,630,000											
R5.2.7	起工第155号 4 災 7 5 - 1 川下農地災害復旧工事	1,620,000 (1,409,000)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	復旧延長 L=10.0m ブロック積工 A=27.0m2 土羽工 A=2.0m2 畦畔工 L=10.0m 残土処理 V=11.0m3 機械小運搬 L=64.0m	道路整備課 (道路整備課)
			1,520,000											
R5.2.7	起工第158号 駒崎・芝峠線復旧工事	1,624,000 (1,429,000)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	工事長L=115m 積込V=324m3 舗装工A=548m2 現場打ち擁壁N=1箇所	道路整備課 (道路整備課)
			1,550,000											
R5.2.7	起工第159号 4 災 2 7 号奥山川河川災害復旧工事	15,354,000 (13,805,000)	佐藤工事㈱ (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	復旧延長 L=13.6m 巨石積工 A=17m2 コンクリートブロック積工（河川） A=38m2 小口止工 N=4箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			14,580,000											
R5.2.7	起工第160号 4 災 2 8 号奥山川河川災害復旧工事	4,817,000 (4,307,000)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)			復旧長L=6.6m コンクリートブロック積工 A=28m2 小口止工 N=2箇所 構造物取壊工 V=6m3 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,600,000											
R5.2.7	起工第161号 4 災 2 9 号生谷々川河川災害復旧工事	3,228,000 (2,886,000)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)			復旧長L=4.3m コンクリートブロック積工 A=16m2 すりつけ工（石積工） A=6m2 小口止工 N=2箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			3,100,000											
R5.2.7	起工第162号 4 災 3 0 号生谷々川河川災害復旧工事	6,869,000 (6,144,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)			復旧長L=19.0m コンクリートブロック積工 A=47m2 すりつけ工（石積工） A=2m2 小口止工 N=2箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			6,600,000											

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額											
R5.2.7	起工第163号 4 災 3 1 号板椎川河川災害復旧工事	6,422,000 (5,739,000)	有佐護組 (添田町)	南畠田建設 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南三栄産業 (添田町)			復旧長L=8.8m コンクリートブロック積工 A=56m2 小口止工 N=4箇所 底張工 V=4m3 床固工 V=1m3 仮設工N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	6,230,000													
R5.2.7	起工第164号 4 災 3 2 号無田川河川災害復旧工事	3,950,000 (3,527,000)	株朝日総業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南畠田建設 (添田町)			復旧長L=19.0m コンクリートブロック積工 A=40m2 小口止工 N=2箇所 すりつけ工 A=2m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	3,850,000													
R5.2.7	起工第165号 4 災 3 3 号荒古川河川災害復旧工事	9,466,000 (8,468,000)	南畠田建設 (添田町)	南押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)			復旧長L=30m コンクリートブロック積工 A=121m2 すりつけ工（石積工）A=11m2 小口止工 N=2箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	9,150,000													
R5.2.7	起工第166号 4 災 3 4 号笹ヶ原川河川災害復旧工事	3,072,000 (2,750,000)	南田中工業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南畠田建設 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南氏本組 (添田町)			復旧長L=4.0m コンクリートブロック積工 A=10m2 すりつけ工（石積工）A=3m2 小口止工 N=1箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	2,950,000													
R5.2.7	起工第167号 4 災 3 5 号長谷川河川災害復旧工事	16,068,000 (14,440,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	南杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株森下組 (添田町)	復旧長L=37.0m コンクリートブロック積工 A=117m2 すりつけ工（石積工）A=3m2 小口止工 N=2箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	15,250,000													
R5.2.7	起工第168号 4 災 3 6 号畑谷川河川災害復旧工事	6,769,000 (6,047,000)	南今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	南畠田建設 (添田町)	南三栄産業 (添田町)			復旧長L=17.5m コンクリートブロック積工 A=76m2 すりつけ工（石積工）A=6m2 小口止工 N=4箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	6,600,000													
R5.2.3	起工第169号 論田・金ノ原線道路舗装補修工事	2,892,000 (2,544,000)	九州ノザワ株 (田川市)	有隆得カンパニー (田川市)	正和道路株 (大任町)	南ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業株 (田川市)						1 工区 工事長 L=75.00m 舗装工 A=375.00m2 2 工区 工事長 L=75.00m 舗装工 A=390.00m2	道路整備課 (道路整備課)
	2,780,000													

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。