

令和3年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)											工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額													
R3.5.11	起工第1号 栄内町団地改修工事設計業務委託	1,545,000 (1,236,000)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	㈹スギ設計事務所 (田川市)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)									栄内町団地屋上防水及び外壁等の改修工事設計業務委託	住環境整備課 (住環境整備課)
			1,470,000													
R3.5.11	起工第2号 真木団地改修工事設計業務委託(第3期)	1,427,000 (1,141,000)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈹スギ設計事務所 (田川市)									真木団地(67～90号、全24戸)屋上防水及び外壁等の改修工事設計業務委託	住環境整備課 (住環境整備課)
			1,377,000													
R3.5.11	起工第3号 長平団地屋根改修工事(第3期)	3,447,000 (3,098,000)	㈹杉本建設 (添田町)	㈹エムエスハウゼ (添田町)	㈹迫製材所 (添田町)										長平団地 屋根補修工 対象住戸 7戸	住環境整備課 (住環境整備課)
			3,270,000													
R3.5.11	起工第4号 旧英彦山レクリエーションセンタートイレ改修工事	1,476,000 (1,336,000)	㈹エムエスハウゼ (添田町)	㈹迫製材所 (添田町)	㈹杉本建設 (添田町)										旧英彦山レクリエーショントイレ改修工事 既存和式便器撤去 2基 既存洋式便器撤去 2基 新規洋式便器設置 4基 トイレブース改造 2箇所	住環境整備課 (まちづくり課)
			1,400,000													
R3.5.11	起工第5号 ひこさんホテル和空調設備改修設計業務委託	2,455,000 (1,964,000)	㈹スギ設計事務所 (田川市)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)									ひこさんホテル和空調設備改修設計業務委託	住環境整備課 (地域産業推進課)
			2,350,000													
R3.5.11	起工第6号 クアハウス高圧電気設備部品交換工事	2,961,000 (2,656,000)	㈱中田電機 (添田町)	㈱添田電設 (添田町)	㈹新電工 (添田町)										クアハウス高圧電気設備部品交換工事	住環境整備課 (保健福祉環境課)
			2,800,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和 3 年度 添田町入札結果一覧表 （6月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R3.6.17	起工第8号 添田東地区地籍調査業務委託 （19－2）	1,820,000 (1,456,000)	呉調査設計㈱ (田川市)	㈱田川測量設計 (田川市)	村井測量設計㈱田川営業所 (田川市)	大正測量設計㈱田川営業所 (田川市)	大和コンサル㈱田川営業所 (田川市)	三幸設計㈱ (田川市)						(19－2) 調査面積 A=1.42km2 実施工程 H 工程 (1.42km2)	道路整備課 (道路整備課)
		1,720,000													
R3.6.11	起工第9号 林道吉祥寺線測量調査設計業務委託	4,708,000 (3,766,000)	㈱秋丸調査測量 (田川市)	㈱中山調査測量 (田川市)	㈱田川測量設計 (田川市)	㈱日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈱旭永設計 (田川市)						測量業務 測量延長 L=331.2m 地質調査業務 CBR試験 N=2箇所 設計業務 道路詳細設計 (B) L=331.2m	道路整備課 (道路整備課)
		4,450,000													
R3.6.11	起工第24号 雷・大坪線道路改良工事に伴う修正設計業務委託	3,898,000 (3,118,000)	㈱日豊測量設計 (田川市)	㈱田川測量設計 (田川市)	㈱中山調査測量 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈱旭永設計 (田川市)							路線測量 L=0.06km 用地測量 A=0.07万km2 道路詳細設計 L=0.1km 建物等の調査 N=2棟	道路整備課 (道路整備課)
		3,700,000													
R3.6.25	起工第27号 庄・新城線道路舗装補修工事	1,334,000 (1,173,000)	九州ノザワ㈱ (田川市)	㈱ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業㈱ (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	㈱隆将カンパニー (田川市)							舗装工 L=60.0m A=360.0m2	道路整備課 (道路整備課)
		1,280,000													
R3.6.25	起工第30号 下町・新城線道路舗装補修工事	1,412,000 (1,242,000)	旭工業㈱ (田川市)	㈱ハセガワ舗道 (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	九州ノザワ㈱ (田川市)	㈱隆将カンパニー (田川市)							工事長 L = 60.0m 舗装工 A = 348.0m2 暗渠排水工 L = 43.0m	道路整備課 (道路整備課)
		1,360,000													
R3.6.25	起工第31号 畑谷川筋河川浚渫工事	1,302,000 (1,145,000)	㈱今村組 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)				工事長L=276.5m 浚渫工V=229.0m3 準備工A=290.0m2	道路整備課 (道路整備課)
		1,260,000													
R3.6.25	起工第33号 夢の里団地公園内法面復旧工事	1,486,000 (1,307,000)	㈱田中工業 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)				工事長 L=10.0m 支障木撤去 N=1式 既設フェンス撤去 L=20.8m 遊具撤去 N=1式	道路整備課 (住環境整備課)
		1,440,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 3 年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R3.10.19	起工第29号 大瀬橋橋梁改築工事に 伴う調査設計業務委託	4,995,000 (3,996,000)	㈱唯設計事務所 (福岡市)	㈱アジア建設コンサル タント (福岡市)	㈱東光コンサルタン ツ九州支店 (福岡市)	ジーアンドエスエン 지니어リング㈱北九 州営業所 (北九州市)	㈱西部技術コンサル タント (福岡市)	㈱東亜コンサルタン ト (福岡市)				大瀬橋 1橋 コンクリート上部工補修設計 1橋 鋼橋塗装設計 1橋 施工計画 1橋 概算工事費算定 1橋	道路整備課 (道路整備課)
		4,700,000											
R3.10.26	起工第56号 添田本町等地区憩い広 場整備に係る測量設計 業務委託	3,379,000 (2,703,000)	大正測量設計㈱ 田川営業所 (田川市)	サンコーコンサルタ ント㈱田川営業所 (田川市)	大和コンサル㈱田川 営業所 (田川市)	日本航測㈱ (飯塚市) 辞退						基準点測量 N=1点 現地測量 N=1式(S=1/250 A=500㎡) 路線測量 N=1式(L=30m) 公園詳細設計 N=1箇所(A=500㎡ 内容＝景観重視した駐車場、花壇、ベン チ、東屋等の配置計画)	道路整備課 (まちづくり課)
			3,270,000										
R3.10.13	起工第62号 伊原・梁田線外道路補 修工事	1,911,000 (1,681,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町) 辞退		伊原・梁田線：工事長L=43.0m 舗装工L=43.0m A=251.0m2 豊川団地住宅の3線：工事長L=57.0m 舗装工L=57m A=233.0m2 排水工L=45.0m A=10.8m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,850,000										
R3.10.7	起工第63号 鳥獣被害防止総合対策 事業に係る測量業務委 託	2,402,000 (1,921,000)	有中山調査測量 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)				測量距離 15,991m	地域産業推進課 (地域産業推進課)
			2,300,000										
R3.10.13	起工第72号 林道吉祥寺線舗装工事	9,827,000 (8,577,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町) 辞退		工事長L=400.0m W=4.0m 表層工A=1897.1m2 上層路盤工A=1897.1m2 U型側溝据付L=44.0m 嵩上げコンクリートL=16.7m 人工張芝工A=139.6m2	道路整備課 (道路整備課)
			9,500,000										
R3.10.12	起工第73号 庄西地区地籍調査業務 委託（9－4－5）	7,380,000 (5,904,000)	呉調査設計㈱ (田川市)	三幸設計㈱ (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	大正測量設計㈱田川 営業所 (田川市)	大和コンサル㈱田川 営業所 (田川市)					測量調査面積 A=0.11k㎡ 実施工程 C 工程 0.11k㎡ E 工程 0.11k㎡ FI 工程 0.11k㎡	道路整備課 (道路整備課)
			7,000,000										
R3.10.12	起工第76号 防災備蓄倉庫整備工事	5,468,000 (4,941,000)	有迫製材所 (添田町)	有エムエスハウゼ (添田町)	有杉本建設 (添田町)							防災備蓄倉庫整備工事 敷地面積：7,987.52㎡	住環境整備課 (防災情報管財課)
			5,180,000										
R3.10.26	起工第82号 栄内町団地改修工事	20,955,000 (18,984,000)	㈱湊建設 (添田町)	㈱丸建 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	進建産業㈱ (添田町)	有姫野木材店 (添田町) 失格					栄内町団地改修工事 1棟18戸住 屋上防水工 A=699㎡ 外壁改修工事 A=1,289㎡ その他、電気工事及び発生材処分 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
			19,900,000										

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 3 年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R3.10.26	起工第83号 真木団地改修工事（第3期1工区）	17,616,000 (15,935,000)	(有)姫野木材店 (添田町)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)							真木団地改修工事（第3期）1工区 1棟6戸住 全2棟 外壁改修 A=718㎡ 屋上防水 A=404㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E吹付 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
		16,730,000											
R3.10.26	起工第84号 真木団地改修工事（第3期2工区）	17,665,000 (15,980,000)	(株)浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)						真木団地改修工事（第3期）2工区 1棟6戸住 全2棟 外壁改修 A=718㎡ 屋上防水 A=404㎡ 外壁改修：防水形複層塗膜E吹付 屋上防水：改質アスファルト防水	住環境整備課 (住環境整備課)
		16,800,000											
R3.10.22	起工第85号 杉谷川筋河川氾濫防止工事	2,430,000 (2,138,000)	(有)三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)		工事長 L=28.05m 高密度ポリエチレン管φ600シングル管 L=15.0m 高密度ポリエチレン管φ600ダブル管 L=10.8m 1号溜樹工 N=1基 2号溜樹工 N=1基 呑口工 N=1基 コンクリート舗装工 A=25㎡	道路整備課 (道路整備課)
		2,330,000											
R3.10.22	起工第88号 林道二浦線道路補修工事	1,479,000 (1,301,000)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)		1工区 工事延長 L=200.0m 路肩清掃 V=20.0㎡ 崩土撤去 V=5.0㎡ 2工区 工事延長 L=26.0m 舗装工 A=47.0㎡ 横断側溝 L=6.0m 除草工 A=49.0㎡ 溜樹工1式	道路整備課 (道路整備課)
		1,440,000											
R3.10.22	起工第89号 戸立・英彦山線道路補修工事	2,219,000 (1,952,000)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)		1工区：側溝清掃 L=50.0m V=6.5m3 2工区：工事長 L=2.5m コンクリート工V=1.40m3 3工区：工事長 L=8.0m かご枠工(詰石) L=16.0m かご枠工(詰土) L=48.0m 張芝工 A=6.4㎡ 植生土のう A=5.7㎡ ガードレール撤去・新規設置 L=8.0m 4工区：工事長 L=2.0m 既設U型側溝撤去処分 L=2.0m U型側溝設置 L=2.0m 5工区：工事長 L=41.0m 既設アスカープ撤去・処分 L=41.0m コンクリートカープ設置 L=41.0m	道路整備課 (道路整備課)
		2,152,000											
R3.10.22	起工第90号 長吾林川筋河川補修工事	1,568,000 (1,379,000)	(有)氏本組 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事長L=27.5m 河床張コンクリートV=37m3 掘削V=31m3	道路整備課 (道路整備課)
		1,520,000											
R3.10.26	起工第91号 桜橋橋梁改築工事	16,173,000 (14,054,000)	(株)森下組 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事長L=49.3m ひび割れ補修工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物 塗替え塗装工 A=391m2 表層工 A=147m2 塗膜系防水 A=150m2 足場工 A=240m2	道路整備課 (道路整備課)
		15,500,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表 （12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R3.12.2	起工第67号 公共サイン整備工事	7,481,000 (6,540,000)	有マルイ産業 (田川市) 7,200,000	藤井産業有 (添田町)	栲田川ライン (川崎町)	エー・ジー・ケー株 (添田町)	蔵内興産有 (田川市)							公共サイン新規設置 N = 2箇所 （英彦山いこい広場、スロープカー幸駅入口） 既設案内サイン撤去 N = 2箇所 （添田公園展望台付近、スロープカー幸駅入口）	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第93号 栲田宮ノ前地区急傾斜地 崩壊対策工事（1工区）	39,929,000 (35,408,000)	有杉本建設 (添田町) 37,930,000	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)					工事長L=20m 土工V=111m3 鉄筋挿入工N=126箇所 吹付法 枠工 L=535m 枠内吹付工 A=388m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第94号 栲田宮ノ前地区急傾斜地 崩壊対策工事（2工区）	29,886,000 (26,434,000)	株丸建 (添田町) 28,390,000	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)						工事長L=13.0m 土工V=53m3 鉄筋挿入工N=93箇所 吹付法 枠工 L=385m 枠内吹付工 A=262m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第97号 新城・赤村線道路改良(岩瀬橋道路拡幅)工事(3工区)	26,929,000 (23,710,000)	佐藤工事株 (添田町) 26,120,000	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)							A1橋台・A2橋脚 N=1基 断面修復工 1構造物 縁端拡幅工 N=2基 橋脚補強工 N=1基 水路工 L=14.0m	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第98号 猿喰・扇鶴線災害防除工事	18,080,000 (15,919,000)	株前田組 (添田町) 17,180,000	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)								工事長 L=27.8m 連続繊維補強モルタル吹付工（Aタイプ） A=371m2 連続繊維補強モルタル吹付工 （Bタイプ）A=172m2 鉄筋挿入工N=36本	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第99号 上町・畑川線横断側溝補修工事	1,340,000 (1,179,000)	有今村組 (添田町) 1,300,000	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事長 L = 30.55m 現場打側溝蓋 1式 現場打U型側溝（グレーチング） L = 10.0m 舗装工 A = 52.0m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第100号 彦山駅地質調査業務委託	3,089,000 (2,471,000)	第一復建株 (福岡市) 2,950,000	株ベクトル (福岡市)	呉調査設計株 (田川市)	株唯設計事務所 (福岡市)	日鉄鉱コンサルタント株福岡支店 (飯塚市)							調査箇所：2箇所 想定深度：1箇所当たり10m	住環境整備課 (まちづくり課)
R3.12.2	起工第101号 2災88号一ノ宮川河川災害復旧工事	3,176,000 (2,772,000)	株鈴見組 (添田町) 3,050,000	有杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	復旧長L=4.5m 環境保全型ブロック積工 A=16m2 小口止工 N=1箇所 すりつけ工 A=5m2 仮設工1式	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表 （12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R3.12.2	起工第102号 2災91号柗田・北坂本線 道路災害復旧工事	9,565,000 (8,386,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	復旧長 L=26.8m 環境保全型ブロック A=95㎡ 小口止工 N=1箇所 舗装工 A=2㎡ 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
		9,100,000													
R3.12.2	起工第103号 2災97号無田川河川災害 復旧工事	5,687,000 (4,954,000)	有田中工業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧長 L=28.9m 環境保全型ブロック積 A=48m2 小口止工 N=1箇所 底張コンクリート V=10m3 すり付け工 A=1m2 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
		5,500,000													
R3.12.2	起工第104号 2災205号森ノ本川河川 災害復旧工事	1,711,000 (1,489,000)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧長 L=7.0m 環境保全型ブ ロック積工 A=13m2 現場打基礎工 L=9m 天端コンクリート L=9m 小口止工 N=3箇所 すりつけ工（石積工） A=4m2 張コンクリート V=2m3 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
		1,640,000													
R3.12.2	起工第105号 2災206号奥山川河川災 害復旧工事	12,806,000 (11,210,000)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧長 L=23.0m 大型ブロック積(750型) A=111㎡ 環境保全型ブロック積 A=18㎡ 小口止工 N=1箇所 仮設工 1式	道路整備課 (道路整備課)
		12,280,000													
R3.12.2	起工第106号 朝日ヶ丘団地建替事業解 体工事(第3期)	28,199,000 (25,669,000)	株丸建 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)		町営住宅解体工 A棟・B棟・C棟：C B造平屋建4戸住 延 床面積136.08㎡ D棟：C B造平屋建2戸住 延床面積 68.04㎡ E棟・F棟：C B造平屋建5戸住 延床面積 109.35㎡ 全21戸 木造48・49・67・68・69・87号 延床面積 37, 81㎡ 木造59・60・61・62号 延床面積 31,588㎡ 全10戸 その他：アスファルト撤去、側溝撤去、樹木伐採 抜根、水道管撤去、ガス管撤去 仮囲い等 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
		26,700,000													
R3.12.2	起工第108号 伊原・梁田線側溝補修工 事	1,806,000 (1,589,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				工事長 L=32.40m 現場打ち側溝蓋 L=32.40m	道路整備課 (道路整備課)
		1,760,000													
R3.12.2	起工第110号 迫谷川筋護岸補修工事	1,412,000 (1,242,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)				工事長 L=13.5m ブロック積 A=6.2m2 擁壁 L=4.4m 階段工 N=1.0	道路整備課 (道路整備課)
		1,350,000													
R3.12.2	起工第113号 旧英彦山レクリエーションセ ンターほ場整備工事	4,715,000 (4,149,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)					敷地有効面積 A=240㎡ 樹木移植(敷地内) N=20本 敷地掘削・運搬・処分 V=240㎡ 真砂土購入盛土 V=480㎡ U型側溝(240型)据付 L=188.8m コンクリート蓋据付(1種) N=166枚 コンクリート蓋据付(2種) N=32枚	道路整備課 (まちづくり課)
		4,540,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和3年度 添田町入札結果一覧表 （12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R3.12.2	起工第114号 大峰・田代線道路補修工事	1,477,000 (1,299,000)	有佐護組 (添田町) 1,430,000	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				工事長 L=20.0m ブロック積 A=24.2m2 コンクリートカーブ L=20.0m 舗装 A=24.0m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.2	起工第115号 小森川河川改修工事	42,445,000 (38,841,000)	有筑添建設 (添田町) 40,700,000	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)				工事長L=13.0m ボックスカルバート据付工（3200x1850） L=6.4m 転倒堰設置 1式 舗装工A=105m2 仮設土留工 1式	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.21	起工第117号 3 災 5 号別所河内川河川災害復旧工事	5,306,000 (4,627,000)	株小峠組 (添田町) 5,100,000	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	復旧長 L=9.0m コンクリートブロック積工（河川）A=37m2 小口止工 N=2箇所 すり付け工（石積工）A=8m2	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.21	起工第118号 3 災 6 号別所河内川河川災害復旧工事	2,288,000 (1,995,000)	株馬場組 (添田町) 2,170,000	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	復旧延長L=3.90m コンクリートブロック積工 A=13m2 小口止工 N=1箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.21	起工第119号 3 災 7 号別所河内川河川災害復旧工事	6,360,000 (5,543,000)	佐藤工事株 (添田町) 6,100,000	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	復旧延長L =15.0m 大型ブロック積工 A=28m2 コンクリートブロック積工 A=18m2 小口止工 N=3箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
E3.12.21	起工第120号 3 災 8 号駒啼川河川災害復旧工事	3,868,000 (3,373,000)	有佐護組 (添田町) 3,760,000	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				復旧延長L=5.6m コンクリートブロック積工 A=25m2 小口止工 V=1m3（1箇所） すり付け工 A=6m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.21	起工第121号 3 災 9 号一ノ宮川河川災害復旧工事	8,356,000 (7,304,000)	有三栄産業 (添田町) 8,150,000	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)				復旧長 L=7.5m 大型ブロック積（控え100cm）A=45m2 コンクリート擁壁工（小口止工）V=7m3(2箇所) 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R3.12.21	起工第124号 鳥迫団地住宅線外道路補修工事	1,610,000 (1,416,000)	有今村組 (添田町) 1,560,000	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)				1 工区 工事長 L=121.00m 舗装工 A=252.00m2 2 工区 工事長 L=25.00m 舗装工 A=146.00m2 区画線 L=15.00m 排水工 L=15.00m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 3 年度 添田町入札結果一覧表 （12月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R3.12.21	起工第127号 畑井団地住宅線外道路 補修工事	2,357,000 (2,074,000)	(有)田中工業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)				工事長 L=82.00m 舗装工事 A=511.00m ² L=33.00m 側溝清掃 V=1.65m ³ L=4.00m 側溝敷 設替	道路整備課 (道路整備課)
			2,300,000												
R3.12.21	起工第128号 林道神返線道路補修工 事	1,659,000 (1,459,000)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)				1工区 工事延長 L=45.0m コンクリート舗装工 A=189.8m ² 2工区 工事延長 L=11.0m 舗装工 A=8.4m ² 張コンクリート工 A=26.6m ² 横断側溝清掃 L=5.0m 側溝清掃 L=51.0m 路面清掃 1式	道路整備課 (道路整備課)
			1,600,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

様式第1号（第4条第1項関係）

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額										
R4.2.1	起工第153号 3災4号別所河内川河川 災害復旧工事	28,460,000 (25,156,000)	株馬場組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	復旧延長 L=49.0m 大型ブロック積工 A=271m2 コンクリートブロック積工 A=40m2 小口止工 V=3m3(2箇所) 構造物取壊工 V=77m3 工事用道路工 L=200m 大型土のう製作・設置 N=59袋	道路整備課 (道路整備課)
	27,600,000												
R4.2.1	起工第154号 3災27号無田川河川災害 復旧工事	8,283,000 (7,237,000)	株森下組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	復旧長 L=8.0m 大型ブロック積工 A=14m2 コンクリートブロック積工 A=20m2 すり付け工（石積工）A=24m2 コンクリート擁壁工（小口止工） V=4m3（3箇所） 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	8,000,000												
R4.2.1	起工第155号 3災28号奥山川河川災害 復旧工事	1,765,000 (1,536,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	復旧長L=3.5m コンクリートブロック積工 A=5m2 すり付け工（石積工）A=3m2 コンクリート擁壁工（小口止工） V=0.7m3（2箇所） 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	1,700,000												
R4.2.1	起工第156号 3災29号生谷々川河川災 害復旧工事	3,167,000 (2,763,000)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株前田組 (添田町)	復旧延長 L=8.0m コンクリートブロック積工(河川) A=17m2 すりつけ工(石積工) A=4m2 コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.9m3(N=2箇所) 工事用道路 L=56m	道路整備課 (道路整備課)
	3,050,000												
R4.2.1	起工第157号 3災30号駒崎川河川災害 復旧工事	2,551,000 (2,224,000)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有押川開発 (添田町)		復旧長L=4.7m コンクリートブロック積工 A=20m2 コンクリート擁壁工 V=2m3（2箇所） 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	2,480,000												
R4.2.1	起工第158号 3災31号中元寺川河川災 害復旧工事	4,405,000 (3,850,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)		復旧長L=4.0m コンクリートブロック積 A=8m2 コンクリート擁壁工（小口止工） V=1m3(2箇所) すり付け工（石積工）A=3m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	4,270,000												
R4.2.1	起工第159号 3災32号森ノ本川河川災 害復旧工事	2,594,000 (2,264,000)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		復旧長L=5.0m コンクリートブロック積工 A=13m2 コンクリート擁壁工（小口止工） V=0.4m3（1箇所） すり付け工（石積工）A=2m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
	2,470,000												
R4.2.1	起工第161号 自然共生型アウトドアパ ークの駐車場整備に向けた 測量調査設計業務委託	10,316,000 (8,252,000)	有旭永設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	有日豊測量設計 (田川市)	有英測量設計株 (北九州市)				4級基準点測量 N=3点 現地測量 A=17,000㎡ 縦・横断測量 L=390m(横断 W=45m未満 L=230m、横断W=75m未満 L=160m) 用地測量 A=5,800㎡ 設計打合せ協議(着手 時1回、中間2回、納品時1回) 道路詳細設計 (B) L=390m	道路整備課 (まちづくり課)
	9,800,000												

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.2.1	起工第165号 3 災大浦林地崩壊防止 工事	7,965,000 (6,936,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事延長L=40.6m 1 工区 L=23.1m 簡易法枠工 A=139.5m2 排水工 植生マット水路 L=30.0m 水接管 L=10.0m 2 工区 L=17.5m 伏工 A=367.2m2 残土処分（1～2 工区合計）V=122.0m3	道路整備課 (道路整備課)
		7,750,000											
R4.2.1	起工第166号 3 災奥迫林地崩壊防止工 事	1,947,000 (1,693,000)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株前田組 (添田町)	工事延長L=7.0m 残土処分 V=22.0m3 簡易法枠工 A=80.5m2	道路整備課 (道路整備課)
		1,890,000											
R4.2.1	起工第167号 3 災浦山林地崩壊防止工 事	4,732,000 (4,116,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事延長L=18.0m 簡易法枠工 A=191.3m2 斜面整地 A=13.4m2 残土処理 V=133m3	道路整備課 (道路整備課)
		4,540,000											
R4.2.1	起工第168号 3 災林道降子岳線災害復 旧工事	12,972,000 (11,388,000)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	復旧延長 L=21.0m 簡易法枠工 A=667.7m2	道路整備課 (道路整備課)
		12,550,000											
R4.2.1	起工第169号 3 災林道弓張岳線災害復 旧工事	10,646,000 (9,331,000)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	復旧延長 L=31.0m 簡易法枠工 A=501.0m2	道路整備課 (道路整備課)
		10,300,000											
R4.2.1	起工第170号 3 災林道豊前坊線災害復 旧工事	2,337,000 (2,040,000)	株森下組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	復旧延長 L=26.0m 植生マット工 A=258.2m2	道路整備課 (道路整備課)
		2,220,000											
R4.2.1	起工第171号 3 災林道駒崎線災害復旧 工事	3,181,000 (2,777,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)		復旧延長 L=20.0m 舗装工 A=21.2m2 かご枠工 L=71.0m 人工張芝工 A=86.3m2	道路整備課 (道路整備課)
		3,100,000											
R4.2.1	起工第172号 3 災林道大藪～中河内線 災害復旧工事	8,063,000 (7,052,000)	有筑添建設 (添田町)	株湊建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	その1 復旧延長 L=5.8m モルタル吹付工 A=68.3m2 その2 復旧延長 L=19.3m 簡易法枠工 A=375.1m2	道路整備課 (道路整備課)
		7,820,000											

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和4年度 添田町入札結果一覧表（2 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R4.2.1	起工第175号 3災75—3松本農地災害 復旧工事	1,830,000 (1,605,000)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	復旧延長 L=8.5m 1 工区 復旧延長 L=4.5m ブロック積 A=9.0m2 土羽工 L=1.0m2 残土処理 V=8.0m3 水路工L=3.5m 2 工区 復旧延長 L=4.0m ブロック積 A=7.0m2 土羽工 L=1.0m2 残土処理 V=3.0m3 水路工L=4.0m	道路整備課 (道路整備課)
		1,770,000											
R4.2.1	起工第176号 3災75—101大ノ平水路災 害復旧工事	2,320,000 (2,026,000)	株前田組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	復旧延長L=19.0m 1 工区 復旧延長 L=15.0m フトン箆工 L=15.0m×5段=75.0m 土羽工 A=24.0m2 2 工区 復旧延長 L=4.0m フトン箆工 L=4.0m×4段=16.0m 土羽工 A=6.0m2	道路整備課 (道路整備課)
		2,240,000											
R4.2.1	起工第177号 3災75—102世取農道災 害復旧工事	1,580,000 (1,384,000)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		復旧延長 L=11.0m ブロック積工 A=31.0m2 土羽工 A=5.0m2 残土処理 V=33.0m3 機械小運搬 L=40.8m	道路整備課 (道路整備課)
		1,510,000											
R4.2.1	起工第178号 3災75—103土師頭首工 災害復旧工事	2,000,000 (1,748,000)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)		頭首工 復旧延長L=2.0m コンクート工 V=3.3m3 構造物撤去工 V=0.6m3 仮設工 工事用道路 1式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
		1,940,000											
R4.2.1	起工第183号 鞍掛・下西川線道路補修 工事	1,333,000 (1,173,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)		工事長 L=42.2m 床版工 N=1.0箇所 補強擁壁 L=35.0m	道路整備課 (道路整備課)
		1,300,000											

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 4 年度 添田町入札結果一覧表 （3 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）											工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R4.3.4	起工第186号 朝日ヶ丘団地建替事業造成工事(第3期)(1工区)	115,214,000 (103,072,000)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)						造成面積 A=12,020m ² 掘削(普通土) V=4,160m ³ 掘削(軟岩) V=9,910m ³ 盛土 V=13,400m ³ 法面防草コンクリート A=1,880m ² ブロック積 A=218m ² L型側溝 L=769m 自由勾配側溝 L=71m 雨水樹 N=16箇所 防護柵 L=298m 区画道路舗装 A=1,320m ²	道路整備課 (住環境整備課)
			109,450,000												
R4.3.4	起工第187号 朝日ヶ丘団地建替事業造成工事(第3期)(2工区)	26,599,000 (23,428,000)	株浦野組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)							工事長 L=121.06m 水路床掘 V=266m ³ 埋戻 V=239m ³ 盛土 V=1,018m ³ 不足土運搬 V=471m ³ ボックスカルバート L=58.7m 三面水路 L=56.0m L型水路 L=6.0m	道路整備課 (住環境整備課)
			25,800,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。