

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (4月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額													
R2.4.24	起工第3号 添田小学校排水施設状況調査及び設計業務委託	1,658,000 (1,326,000)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	㈱スギ設計事務所 (田川市)	徳山一級建築士事務所 (田川市)									小学校排水施設状況調査及び設計業務	住環境整備課 (学校教育課)
R2.4.24	起工第4号 改良中鶴岡地改修工事設計業務委託	1,698,000 (1,358,000)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈱スギ設計事務所 (田川市)									町営住宅改修工事設計業務	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.4.27	起工第12号 9-4-4地区国土調査事業に伴う地籍調査及び測量業務委託	6,800,000 (5,440,000)	村井測量設計㈱田川営業所 (田川市)	三幸設計㈱ (田川市)	呉調査設計㈱ (田川市)	大和コンサル㈱田川営業所 (田川市)	㈱田川測量設計 (田川市)	㈱旭永設計 (田川市)	大正測量設計㈱田川営業所 (田川市)						国土調査事業に伴う地籍測量	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜き金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額													
R2.5.20	起工第15号 長平団地屋根改修工事 (第2期)	2,808,000 (2,520,000)	㈲杉本建設 (添田町)	㈲迫製材所 (添田町)	㈲エムエスハウゼ (添田町)	坂本建設 (添田町)									長平団地 屋根補修工 対象住戸 7戸 瓦部塗装範囲A=700㎡	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.5.22	起工第16号 添田小学校北側階段部 屋上防水工事	1,711,000 (1,542,000)	帝産業㈱ (北九州市)	㈱川田産業 (北九州市)	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町)	大栄産業㈱ (田川市)									北側階段部屋上防水工 既存防水層撤去 A=119.0㎡ 塗膜防水 A=119.0㎡	住環境整備課 (学校教育課)
R2.5.22	起工第18号 真木団地集会所屋根防 水工事	1,781,000 (1,600,000)	大栄産業㈱ (田川市)	㈱川田産業 (北九州市)	帝産業㈱ (北九州市)	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町)									屋根防水工事 塗膜防水工 A=160.0㎡	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.5.27	起工第21号 ひこさんホテル和非常灯 取替工事	1,935,000 (1,713,000)	㈱添田電設 (添田町)	㈲新電工 (添田町)	㈱中田電気 (添田町)	岩崎電気 (添田町)									非常灯照明 LED埋込天井灯 φ100:33台 φ150:1台 非常灯照明 階段灯 : 2台 非常灯照明 階段部蛍光灯 : 4台	住環境整備課 (地域産業推進課)
R2.5.29	起工第19号 林道吉祥寺線測量調査 設計業務委託	4,949,000 (3,959,000)	㈲中山調査測量 (田川市)	㈲日豊測量設計 (田川市)	㈲田川測量設計 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈲旭永設計 (田川市)								測量業務 測量延長 L=400m 地質調査業務 CBR試験 N=2箇所 設計業務 道路詳細設計(B) L=400m	道路整備課 (道路整備課)
R2.5.29	起工第24号 道路維持測量設計業務 委託	1,427,000 (1,141,000)	㈲日豊測量設計 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈲旭永設計 (田川市)	㈲田川測量設計 (田川市)									道路維持工事 11箇所(L=324.0m)	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜き金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (7月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)		業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)			
			落札金額																
R2.7.3	起工第44号 庄・新城線道路舗装補修工事	1,331,000 (1,171,000)	(有)ハセガワ舗道 (田川市) 1,290,000	旭工業(株) (田川市)	九州ノザワ(株) (田川市)	(有)隆将カンパニー (田川市)	正和道路(株) (大任町)											舗装工 L=60.0m A=360.0m2	道路整備課 (道路整備課)
R2.7.6	起工第52号 釜ヶ谷・真木線防護柵設置工事	2,451,000 (2,156,000)	(株)田川ライン (川崎町) 2,320,000	藤井産業(有) (添田町)	エー・ジー・ケー(株) (添田町)	蔵内興産(有) (田川市)	(有)マルイ産業 (田川市)											工事長 L=36.0m 防護柵設置工 L=36.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.7.6	起工第46号 添田中学校図書室屋上防水工事	2,315,000 (2,087,000)	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町) 2,220,000	(株)川田産業 (北九州市)	大栄産業(株) (田川市)	帝産業(株) (北九州市)												屋上防水:219㎡ ドレン取替:2ヶ所	住環境整備課 (学校教育課)
R2.7.6	起工第47号 添田小学校給食棟屋上防水工事	2,318,000 (2,089,000)	大栄産業(株) (田川市) 2,200,000	エイケン塗装工業 添田支店 (添田町)	(株)川田産業 (北九州市)	帝産業(株) (北九州市)												屋上防水:213㎡	住環境整備課 (学校教育課)
R2.7.7	起工第32号 鳥獣被害防止総合対策事業に係る測量業務委託	2,793,000 (2,234,000)	(有)旭永設計 (田川市) 2,650,000	(有)日豊測量設計 (田川市)	(有)中山調査測量 (田川市)	(有)秋丸調査測量 (田川市)	(有)田川測量設計 (田川市)	南英測量設計(株) (北九州市)										測量距離 17,872m	地域産業推進課 (地域産業推進課)
R2.7.8	起工第40号 町道英彦山線(英彦山神宮参道)修景整備工事	17,446,000 (15,332,000)	(株)湊建設 (添田町) 16,700,000	佐藤工事(株) (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(株)鈴見組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(株)森下組 (添田町)				工事長L=186.0m 水路工(A・Bタイプ)L=62.5m 暗渠管(φ300)L=21.8m 集水樹N=1基 水切りL=9.7m 型押しコンクリート舗装①～③A=155.6㎡ ステップ補修①～③(t=6cm)A=284㎡ 階段補修(洗出し)A=25㎡ 灯籠積直し(部材取替含む)N=4基 狛犬移設N=1基 擬木柵設置L=52.0m	道路整備課 (まちづくり課)	
R2.7.9	起工第33号 林道一別線道路補修工事	1,700,000 (1,496,000)	(有)三栄産業 (添田町) 1,630,000	(株)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							1工区 L=16.0mW=1.80m A=28.8m2 L型側溝布設替L=16.0m 2工区 L=20.0mW=4.00m A=80.0m2 U型側溝布設替L=16.0m 3工区 L=16.0mW=2.10m A=33.6m2 L型側溝布設替L=16.0m 4工区 法面埋戻(真砂土)V=26m3 コルゲート水路布設替L=1.0m	道路整備課 (道路整備課)	
R2.7.9	起工第48号 庁舎非常用電源設備整備工事	26,823,000 (24,477,000)	(有)新電工 (添田町) 25,400,000	(株)中田電気 (添田町)	岩崎電気 (添田町)	(株)添田電設 (添田町)											エンジン発電機 1基(容量90KVA/72KW、電圧220V) 燃料タンク1基(軽油950L) 幹線・動力設備工 電灯設備工 コンセント設備工 機器基礎工事 外構設備工等 一式(詳細は明細参照)	住環境整備課 (防災管理課)	

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (9月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額													
R2.9.1	起工第63号 朝日ヶ丘団地建替事業建築主体工事(第2期)	334,027,000 (307,461,000)	㈱浦野組 (添田町)	㈱丸建 (添田町)	㈱湊建設 (添田町)	㈱姫野木材店 (添田町)	進建産業㈱ (添田町)								鉄筋コンクリート造3階建 1DK:3戸 2DK:9戸 3DK:9戸 合計21戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
			320,600,000													
R2.9.1	起工第64号 朝日ヶ丘団地建替事業機械設備工事(第2期)	43,307,000 (39,489,000)	㈱毛利管工 (添田町)	㈱森下組 (添田町)	㈱筑添建設 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)								鉄筋コンクリート造3階建 1DK:3戸 2DK:9戸 3DK:9戸 合計21戸 上記建物の機械設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
			41,700,000													
R2.9.1	起工第65号 朝日ヶ丘団地建替事業電気設備工事(第2期)	41,519,000 (37,762,000)	岩崎電気 (添田町)	㈱中田電気 (添田町)	㈱添田電設 (添田町)										鉄筋コンクリート造3階建 1DK:3戸 2DK:9戸 3DK:9戸 合計21戸 上記建物の電気設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
			39,400,000													
R2.9.1	起工第66号 朝日ヶ丘団地建替事業建築工事(第2期)に伴う工事監理業務委託	5,606,000 (4,484,000)	平野建築設計一級建築士事務所 (田川市)	㈱HKS環境建築事務所 (添田町)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	㈱スギ設計事務所 (田川市)	㈱熊平建築設計事務所 (田川市)								工事監理業務	住環境整備課 (住環境整備課)
			5,260,000													
R2.9.3	起工第101号 榎田宮ノ前地区急傾斜地崩壊対策工事	29,682,000 (26,252,000)	㈱杉本建設 (添田町)	㈱丸建 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	㈱森下組 (添田町)	㈱鈴見組 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	㈱小峠組 (添田町)	㈱筑添建設 (添田町)	㈱前田組 (添田町)	㈱馬場組 (添田町)			工事長L=20m 土工V=70m3 鉄筋挿入工N=87箇所 吹付法砕工L=411m 枠内吹付工A=230m2	道路整備課 (道路整備課)
			28,700,000													
R2.9.4	起工第51号 町立図書館法面崩壊対策工事	9,352,000 (8,149,000)	㈱畠田建設 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)					施工面積 A=188㎡ 除草工 A=130㎡ 伐木 N=1式(1本) ラス張 A=179㎡ 吹付法砕工 L=294m 枠内吹付(厚層基材) A=84㎡ モルタル吹付 A=8㎡ 立入防止柵 L=34.3m	道路整備課 (社会教育課)
			9,120,000													
R2.9.4	起工第102号 新城・赤村線道路改良工事	4,658,000 (4,074,000)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)						工事長L=36.93m 土工 V=137m3 側溝工 L=17.0m 舗装工 A=224.0m2 区画線工 L=53.0m	道路整備課 (道路整備課)
			4,550,000													
R2.9.4	起工第103号 林道湯の谷吉木線道路工事	2,958,000 (2,577,000)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)							工事長 L=83.0m W=4.0m 舗装工 A=383.5m2 排水工L=3.0m 防護柵工 L=37.0m 法面保護工A=62.3m2	道路整備課 (道路整備課)
			2,900,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (10月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)		
			落札金額														
R2.10.20	起工第129号 石切・殿町線舗装補修工事	2,579,000 (2,269,000)	正和道路㈱ (大任町) 2,490,000	(有)ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)	(有)隆将カンパニー (田川市)	旭工業㈱ (田川市)									工事長L=50.0m 舗装工 A=428.0m ² 区画線工 L=230.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.10.20	起工第130号 庁舎裏町有地整備工事	3,817,000 (3,358,000)	(有)今村組 (添田町) 3,700,000	(有)氏本組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							工事長 L=141.4m 除草工 A=569m ² 側溝清掃 L=137.0m 張コンクリート(路盤共) A=500m ² 小型重力式擁壁(H=1.3m) L=1.8m	道路整備課 (防災管理課)
R2.10.20	起工第131号 添田町都市計画基礎調査業務委託	5,223,000 (4,178,000)	(株)バスコ福岡支店 (福岡市) 4,980,000	国際航業㈱ (福岡市)	大成ジオテック㈱ 福岡支店 (福岡市)	東亜建設技術㈱ (福岡市)	(株)オオバ九州支店 (福岡市)									都市計画基礎調査業務	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.10.20	起工第138号 平原川筋河川浚渫工事	2,312,000 (2,034,000)	(有)佐護組 (添田町) 2,225,000	(有)畠田建設 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							工事長 L=196.5m 浚渫工 V=563.0m ³ 準備工 A=503.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R2.10.20	起工第141号 屋敷・狐迫線道路側溝及びブロック積擁壁補修工事	1,422,000 (1,251,000)	(有)畠田建設 (添田町) 1,390,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							都市計画基礎調査業務	道路整備課 (道路整備課)
R2.10.23	起工第134号 改良中鶴団地改修工事	21,078,000 (19,093,000)	進建産業㈱ (添田町) 20,000,000	(株)丸建 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)										改良中鶴団地改修工事 屋上防水工 A=601.9m ² 外壁改修工事 A=1256m ² その他、樋工事及び電気工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.10.23	起工第135号 真木団地改修工事(第2期)	16,381,000 (14,809,000)	(株)丸建 (添田町) 15,560,000	(株)湊建設 (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)											RC造2階建 1棟6戸住 全2棟 屋上防水外壁改修工事 外壁部:防水形複層塗材E 屋根部:改質防水アスファルト防水(トーチ工法、遮熱仕様) その他明細書参考	住環境整備課 (住環境整備課)
R2.10.26	起工第136号 280MHz帯戸別受信機整備工事	208,635,000 (193,232,000)	(株)九電工 北九州支店 (福岡市) 198,200,000	電気興業㈱九州支店 (福岡市)	(株)NHKテクノロ ジーズ 福岡総支 社 (福岡市) 辞退	富士通ネットワ ークソリューションズ ㈱九州支店 (福岡市) 辞退										主配信局(添田町役場):主配信PC一式、衛星パラボアンテナ 副配信局(そえだ公民館):副配信PC一式 送信局(英彦山無線基地局):3段コーリニアアンテナ(280MHz帯)、発動発電機、衛星パラボアンテナ 5G無線LAN(英彦山無線基地局・田川地区消防本部):5G無線LAN装置一式 戸別受信機:添田町全域(4,700台)	住環境整備課 (防災管理課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)		業者名								工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額											
R2.12.1	起工第160号 2災209号二又・北坂本線 道路災害復旧工事	86,116,000 (76,626,000)	82,500,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 小峠組 (添田町)	株式会社 浦野組 (添田町)	株式会社 佐藤工事 (添田町)	株式会社 杉本建設 (添田町)	株式会社 筑添建設 (添田町)	株式会社 前田組 (添田町)	株式会社 馬場組 (添田町)	株式会社 森下組 (添田町)	復旧延長L=57.3m(1工区 L=37.8m・2工 区 L=19.5m) 吹付砕工(500×500)L=449.0m 吹付砕工(300×300)L=173.0m 植生基材吹付工(枠内t=3cm)A=621.0m2 モルタル吹付工(t=8cm)A=127.0m2 ア ンカー工 N=48本	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.1	起工第161号 2災210号埋金・丸瀬線道 路災害復旧工事	61,179,000 (54,456,000)	58,500,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 佐藤工事 (添田町)	株式会社 杉本建設 (添田町)	株式会社 浦野組 (添田町)	株式会社 小峠組 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 前田組 (添田町)	株式会社 筑添建設 (添田町)	株式会社 馬場組 (添田町)	復旧延長L=31.4m 吹付砕工(300×300)L=836.0m 植生基材吹付工(t=3cm)A=465.0m2 モルタル吹付工(t=8cm)A=122.0m2 鉄筋挿入工(D25)L=628.0m 排水工 L=31.0m 仮設防護柵工 L=30.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第56号 公共サイン整備工事	8,327,000 (7,286,000)	8,060,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 エー・ジー・ケー (添田町)	株式会社 マルイ産業 (田川市)	株式会社 藤井産業 (添田町)	株式会社 蔵内興産 (田川市)					公共サイン改修 N=1箇所(①添田公園) 公共サイン新規設置 N=4箇所 (②豊前坊、③筒井神社、④唐ヶ谷、⑤唐ヶ 谷) 既存案内板撤去 N=4箇所 (⑥陣屋ダム、⑦油木ダム、⑧唐ヶ谷、⑨筒井 神社)	道路整備課 (まちづくり課)
R2.12.4	起工第157号 岩石山登山道サイン整備 工事	1,320,000 (1,152,000)	1,270,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 マルイ産業 (田川市)	株式会社 蔵内興産 (田川市)	株式会社 エー・ジー・ケー (添田町)						矢羽型誘導サイン設置 N=4箇所	道路整備課 (まちづくり課)
R2.12.4	起工第183号 添田町急傾斜地崩壊防止 施設個別施設計画策定業 務委託	3,901,000 (3,120,000)	3,700,000	株式会社 共和テック (久留米市)	株式会社 唯設計事務所 (福岡市)	株式会社 呉調査設計 (田川市)	株式会社 アジア建設コン サルタント (福岡市)	株式会社 西部技術コンサル タント (福岡市)	株式会社 日鉄鉱コンサル タント福岡支店 (飯塚市)				急傾斜地崩壊防止施設 個別施設計画策定業務 N=6地区	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第184号 添田町河川施設個別施設 計画策定業務委託	2,715,000 (2,172,000)	2,550,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	河川施設個別施設計画 N=3河川	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第185号 鬼塚・桜木線外道路台帳 整備業務委託	1,461,000 (1,168,000)	1,380,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	鬼塚・桜木線 N=1.0式 庄・新城線 N=1.0式 路線網図修正 N=1.0式	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.4	起工第186号 釜ヶ谷・真木線道路舗装 補修工事	2,158,000 (1,899,000)	2,090,000	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	株式会社 丸建 (添田町)	工事長L=80.0m 舗装工A=581.0m2 区画線工L=80.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)		業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)			
			落札金額																
R2.12.15	起工第164号 2災98号長谷川河川災害 復旧工事	10,613,000 (9,300,000)	南佐護組 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南押川開発 (添田町)								工事長 L=6.2m 環境保全型ブロック積 A=25m2 小口止工 N=1箇所 すりつけ工 A=6m2 張芝工 A=31m2 工事用道路 1式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			10,300,000																
R2.12.15	起工第165号 2災102号二又・駒啼線道 路災害復旧工事	9,716,000 (8,535,000)	南島田建設 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)								復旧長 L=11.0m コンクリートブロック積 A=61m2 表層 工 A=19m2 路盤工 A=19m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			9,470,000																
R2.12.15	起工第166号 2災203号汐井川河川災 害復旧工事	10,114,000 (8,856,000)	南押川開発 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南田中工業 (添田町)								復旧長 L=16.0m 石積工(線積)A=63m2 小口止工 N=4箇所 すりつけ工(石積)A=24m2 工事用道路 N=1式 締切排水工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			9,850,000																
R2.12.15	起工第167号 2災204号奥山川河川災 害復旧工事	10,898,000 (9,540,000)	南今村組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南田中工業 (添田町)								復旧長 L=17.0m 環境保全型ブロック積工 A=77m2 小口止工 N=2箇所 すりつけ工(石積) A=12m2 工事用道路 N=1式 締切排水工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			10,600,000																
R2.12.15	起工第168号 2災207号玉屋川河川災 害復旧工事	12,540,000 (10,975,000)	南島田建設 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)								復旧長 L=81.3m 石積工 A=114m2 すりつけ工(石積工) A=22m2 小口止工 N=23箇所 底張コンクリート V=25m3 工事用道路 1 式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			12,200,000																
R2.12.15	起工第169号 2災208号汐井川河川災 害復旧工事	10,368,000 (9,071,000)	南田中工業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)								復旧長L=14.1m 石積工 A=25m2 すりつけ工 A=12m2 小口止工 N=6箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			10,070,000																
R2.12.15	起工第177号 2災林道豊前坊線災害復 旧工事	12,752,000 (11,202,000)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南島田建設 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)								1号箇所 復旧延長 L=26.2m 土工 V=124m3 法面保護工 A=294.6㎡ 2号箇所 復旧延長 L=24.0m 土工 V=189m3 法面保護工 A=243.8㎡ 擁壁工 L=28.0m 3号箇所(その1) 復旧延長 L=8.9m 土工 V=26m3 法面保護工 A=92.0㎡ 排水施設工 A=12.8㎡ 3号箇所(その2) 復旧延長 L=14.5m 土工 V=196m3 法面保護工 A=298.5㎡	道路整備課 (道路整備課)
			12,350,000																
R2.12.15	起工第179号 2災林道雁田線災害復 旧工事	10,041,000 (8,792,000)	南三栄産業 (添田町)	南朝日総業 (添田町)	南田中工業 (添田町)	南氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南佐護組 (添田町)	南押川開発 (添田町)	南島田建設 (添田町)								1号箇所 復旧延長 L=28.7m 土工 V=465m3 擁壁工 L=175.0m 法面保護工 A=172.8㎡ 排水施設工 L=50.4m 舗装工 A=135.2㎡ 防護柵工 L=28.5m 道路付属施設工 L=29.1m 撤去工L=28.5m 2号箇所 復旧延長 L=12.0m 土工 V=65m3 擁壁工 L=7.0m 法面保護工 A=31.5㎡ 舗装工 A=22.9㎡ 道路付属施設工 L=9.5m 防護柵工 L=12.0m 撤去工 L=12.0m	道路整備課 (道路整備課)
			9,700,000																

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額													
R2.12.15	起工第187号 真木・中元寺線道路離合 場所設置工事	3,058,000 (2,691,000)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)					工事長 L=20.0m 擁壁工N=1.0式 法面工A=147.0m ² 舗 装工A=49.0m ² ガードレール(土中用)再設置L=16.0m ガードレール(土中用)設置L=4.0m	道路整備課 (道路整備課)
			3,000,000													
R2.12.15	起工第188号 長谷線道路補修工事	1,666,000 (1,466,000)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)					1工区 工事長L=44.0m 排水溝L=12.0m 舗装工A=10.0m ² 2工区 工事長L=6.0m 擁壁工A=14.0m ² 舗装工A=7.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
			1,620,000													
R2.12.15	起工第189号 真木川筋河川維持工事	1,560,000 (1,372,000)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)					工事長L=104.5m 浚渫工V=85.0m ³ 擁壁工V=48.0m ³ 除草工A=180.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
			1,500,000													
R2.12.16	起工第162号 2災89号生谷々川河川災 害復旧工事	4,639,000 (4,042,000)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)			復旧長 L=10.0m 環境保全型ブロック積 A=36m ² 小口止工 N=2箇所 すり付け工 A=11m ² 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,470,000													
R2.12.16	起工第163号 2災92号畑谷川河川災 害復旧工事	9,613,000 (8,406,000)	(株)湊建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)			復旧長 L=16.60m 環境保全型ブロック積 A=74m ² 小口止工 N=2箇所 すりつけ工(石積工) A=15m ² 工事用道路 1式 締切排水工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			9,200,000													
R2.12.16	起工第172号 2災75-2久仏農地災害復 旧工事	1,990,000 (1,736,000)	(株)森下組 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)前田組 (添田町)			復旧延長L=11.0m 1工区 ふとんかご工 L=33.0m 土羽工 A=95.0m ² 2工区 崩土撤去 掘削 V=18.0m ³	道路整備課 (道路整備課)
			1,890,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額												
R2.12.16	起工第174号 2災75-4原田農地災害復旧工事	3,020,000 (2,639,000)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)		復旧延長 L=25.0m 1工区 復旧延長L=3.0m ブロック積工 A=2.0m2 土羽工 A=1.0m2 畦畔工 L=3.0m 2工区 堆積土撤去 掘削 V=70.0m3 残土 処分 V=68.0m3 3工区 復旧延長L=11.0m 畦畔工 L=11.0m 土羽工 A=11.0m2 4工区 復旧延長L=11.0m ブロック積工 A=31.0m2 畦畔工 L=11.0m 5工区 堆積土撤去 掘削 V=31.0m2 残土 処分 V=31.0m3	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第175号 2災75-5坂ノ下農地災害復旧工事	2,870,000 (2,499,000)	榑筑添建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)		復旧延長 L=10.5m ブロック積工 A=29.0m2 土羽工 A=59.0m2 畦畔工 L=11.0m 残土処理 V=20.0m3	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第176号 2災林道弓張岳線災害復旧工事	25,875,000 (22,904,000)	佐藤工事榑 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)	榑森下組 (添田町)		1号箇所 復旧延長 L=50.0m 土工 V=1,624m3 法面保護工 A=847.9m ² 2号箇所(その1) 復旧延長 L=16.2m 土工 V=49m3 法面保護工 A=172.1m ² 2号箇所(その2) 復旧延長 L=34.3m 土工 V=288m3 法面保護工 A=399.5m ² 擁壁工 L=64.0m 3号箇所 復旧延長 L=19.0m 土工 V=228m3 法面保護工 A=376.4m ²	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第178号 2災林道一別線災害復旧工事	5,526,000 (4,824,000)	榑杉本建設 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)		復旧延長 L=28.0m 土工 V=459m3 法面保護工 A=158.7m ² 排水施設工 L=23.0m 舗装工 A=60.2m ² 防護柵工 L=12.5m 道路付属施設工 L=12.2m 撤去工 L=23.0m	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第180号 2災林道別所河内線災害復旧工事	4,404,000 (3,849,000)	榑馬場組 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑湊建設 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑前田組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑杉本建設 (添田町)		復旧延長 L=24.2m 土工 V=248m3 法面保護工 A=295.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.16	起工第154号 奥山地区防火水槽設置 工事(1工区)(2工区)	15,230,000 (13,362,000)	榑前田組 (添田町)	榑丸建 (添田町)	榑浦野組 (添田町)	榑森下組 (添田町)	榑馬場組 (添田町)	榑小峠組 (添田町)	榑筑添建設 (添田町)	佐藤工事榑 (添田町)	榑湊建設 (添田町)			(1工区) 防火水槽設置(FRP製 40m ² 級) N=1箇所 (2工区) 防火水槽設置(FRP製 40m ² 級) N=1箇所	道路整備課 (防災管理課)
R2.12.18	起工第170号 猿喰・扇鶴線災害防除工 事	12,108,000 (10,625,000)	榑氏本組 (添田町)	榑押川開発 (添田町)	榑今村組 (添田町)	榑佐護組 (添田町)	榑畠田建設 (添田町)	榑田中工業 (添田町)	榑三栄産業 (添田町)					工事長 L=25.0m 連続繊維補強モルタル吹付工(Aタイプ) A=220m2 連続繊維補強モルタル吹付工(Bタイプ) A=145m2	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.18	起工第159号 30災大浦林地崩壊防止 工事	11,031,000 (9,646,000)	榑佐護組 (添田町)	榑畠田建設 (添田町)	榑押川開発 (添田町)	榑今村組 (添田町)	榑三栄産業 (添田町)	榑田中工業 (添田町)						復旧延長L=18.0m カゴ枠工 L=86.0m 植生工 A=451.0m2 暗渠排水溝 L=22.0m 植生マット水路工 L=10.5m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (12月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名									工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札金額												
R2.12.18	起工第182号 林道吉祥寺線道路工事	8,371,000 (7,299,000)	(有)今村組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)							工事長L=230.0m 幅員W=4.0m 土工 V=299m ³ 排水工 L=50.7m 嵩上げコンクリート①L=35.3m 法面保護工 A=128.9m ² 表層工 A=1,093.3m ² 上層路盤工 A=1,093.3m ² 路床置換工(49cm) V=215m ³ アス カープ L=157.6m	道路整備課 (道路整備課)
R2.12.18	起工第153号 英彦山地区防火水槽設置工事	7,928,000 (6,920,000)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)								防火水槽設置(FRP製 40m ² 級) N=1箇所 敷地(砕石敷均し・締固め)仕上げ厚5cm A= 100m ²	道路整備課 (防災管理課)
R2.12.23	起工第211号 中村家住宅改修設計業務委託	3,474,000 (2,779,000)	(株)HKS環境建築事務所 (添田町)	徳山一級建築士事務所 (田川市)	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)熊平建築設計事務所 (田川市)								改修設計業務	住環境整備課 (まちづくり課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜き金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (1月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)			
			落札金額															
R3.1.26	起工第155号 伊原・梁田線側溝補修工事	1,472,000 (1,295,000)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)							工事長 L=56.0m 現場打ち側溝蓋 L=26.3m 路肩清掃 L=56.0m	道路整備課 (道路整備課)
			1,430,000															
R3.1.26	起工第193号 上町・下井線道路舗装補修工事	1,678,000 (1,476,000)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)							1工区 工事長L=7.0m 擁壁工L=7.0m 2工区 工事長L=11.6m 舗装工A=52.95m 2 3工区 工事長L=25.7m 舗装工A=130.87 m2 アスカーブL=25.0m 4工区 工事長L=17.0m 舗装工A=12.4m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,630,000															
R3.1.26	起工第198号 屋形原・二又線ボックスカルバート布設工事	2,633,000 (2,317,000)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							工事長 11.87m 排水溝 L=6.0m 擁壁工 A=0.81m2 舗装工A=15.0m2 水道管布設替N=1.0式	道路整備課 (道路整備課)
			2,450,000															
R3.1.26	起工第208号 2災100号駒啼・芝峠線道路災害復旧工事	2,639,000 (2,304,000)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)							復旧延長 L=8.8m コンクリートブロック積工 A=16m2 小口止工 N=2箇所 舗装工 A=14m2 ガードレール基礎設置 L=7m ガードレール 撤去設置 L=7m	道路整備課 (道路整備課)
			2,500,000															
R3.1.26	起工第209号 2災101号樹田・北坂本線道路災害復旧工事	3,162,000 (2,760,000)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)							復旧延長 L=11.0m L型擁壁設置 L=10.70m ガードレール基礎工 L=10m ガードレール設置(構造物用)L=12m 舗装版破砕 A=29m2 ガードレール撤去 L=12m 舗装工 A=28m2	道路整備課 (道路整備課)
			3,000,000															
R3.1.26	起工第210号 2災211号神田・無田線道路災害復旧工事	1,666,000 (1,454,000)	(有)氏本組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)							復旧長 L=12.5m コンクリートブロック積 A=14m2 ブロック積基礎 L=5m 天端コンクリート L=6m 小口止工 N=2箇所 人工張芝工 A=28m2 植生土のう A=2m2 すりつけ工(植生土の う) A=3m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,580,000															
R3.1.26	起工第215号 2災林道戸立・坂谷線災害復旧工事	9,046,000 (7,935,000)	(有)島田建設 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)							1号箇所 復旧延長 L=12.2m 土工 V=89m3 法面保護工 A=136.4㎡ 排水施設工 L=108.0m 2号箇所 復旧延長 L=42.8m 土工 529m3 法面保護工 A=506.5㎡ 撤去工 V=17m3	道路整備課 (道路整備課)
			8,600,000															
R3.1.26	起工第216号 2災林道大藪・中河内線災害復旧工事	6,745,000 (5,892,000)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(有)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)							復旧延長 L=31.4m 土工 V=286m3 法面保護工 A=527.8㎡ 舗装工 A=1.4㎡ 防護柵工 L=12.0m 道路付属施設工 L=2.3m 撤去工 L=12.0m	道路整備課 (道路整備課)
			6,450,000															

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (1月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額												
R3.1.26	起工第217号 2災正用畑林地崩壊防止 工事	2,789,000 (2,424,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有田中工業 (添田町)	榊朝日総業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事延長L=11.0m 法面保護工A=65.9m2 かご枠工 L=31.0m (L=4.0m × 6段 L=7.0m × 1段)	道路整備課 (道路整備課)
			2,650,000												
R3.1.27	起工第194号 広畑橋流出部架設工事	13,834,000 (12,090,000)	佐藤工事(株) (添田町)	榊湊建設 (添田町)	榊丸建 (添田町)	榊小峠組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	榊前田組 (添田町)	榊森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	工事長 L=23.9m 構造物取壊し V=18.0m3 PC床版 (L3464)N=2枚 PC床版(L4400)N=2枚 PC床版(L5336)N=6 枚 P1橋脚 N=1基 P2橋脚 N=1基 P3橋脚 N=1基 防護柵 L=39.0m 工事用道路 L=29.0m 大型土のう設置撤去 N=117袋	道路整備課 (道路整備課)
			13,140,000												
R3.1.27	起工第195号 2災75-101大ノ平水路災 害復旧工事	1,500,000 (1,320,000)	榊前田組 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	榊湊建設 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	榊小峠組 (添田町)	榊丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	榊森下組 (添田町)	復旧延長L=16.0m ふとんかご工 L=31.0m 土羽工 A=80.0m2 小口止め工 N=1か所 構造物撤去工 1式	道路整備課 (道路整備課)
			1,420,000												
R3.1.27	起工第196号 2災75-102新宮頭首工災 害復旧工事	11,990,000 (10,527,000)	佐藤工事(株) (添田町)	榊丸建 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	榊湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榊小峠組 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	榊前田組 (添田町)	榊森下組 (添田町)	復旧延長 L=7.6m 堰体復旧工 コンクリート打設 V=68.0m3 堰体補修工 断面修復工 A=0.4m2 ひび割れ 充填工 L=3.7m コンクリートとりこわし工 構造物とりこわし V=17.0m3 仮設工(仮設道路) L=86.9m	道路整備課 (道路整備課)
			11,370,000												
R3.1.27	起工第197号 2災75-103小払頭首工・ 104小払水路災害復旧工 事	14,110,000 (12,406,000)	有筑添建設 (添田町)	榊丸建 (添田町)	榊湊建設 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	榊小峠組 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	榊前田組 (添田町)	榊森下組 (添田町)	75-103小払頭首工 復旧延長 L=11.8m 堰体復旧長 L=10.9m 水叩き・堰柱・根固めコンクリートV=50.0m3 仮設工(仮設道路)L=93.4m 75-104小払水路 復旧延長 L=35.5m 上流側擁壁工 N=1基 下流側擁壁工 N=1基 水路底板コンクリート復旧 L=19.1m 土砂撤 去V=18.0m3 仮設工(仮設道路)L=54.8m	道路整備課 (道路整備課)
			13,400,000												
R3.1.27	起工第201号 2災87号石原川河川災 害復旧工事	4,936,000 (4,302,000)	榊湊建設 (添田町)	榊丸建 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	榊小峠組 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	榊森下組 (添田町)	榊前田組 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	復旧長 L=15.6m 環境保全型ブロック積 A=38m2 小口止工 V=1.43m3(2箇所) 底張コンクリート V=0.9m3 すり付け工 A=7m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			4,690,000												
R3.1.27	起工第202号 2災90号丸八川河川災 害復旧工事	2,056,000 (1,790,000)	榊森下組 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	榊丸建 (添田町)	榊湊建設 (添田町)	榊小峠組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	榊前田組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	復旧長L=6.0m 環境保全型ブロック積工 A=20m2 小口止 工 N=1箇所 すりつけ工 A=5m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,900,000												
R3.1.27	起工第203号 2災93号笹ヶ原川河川災 害復旧工事	4,407,000 (3,836,000)	佐藤工事(株) (添田町)	榊湊建設 (添田町)	榊丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	榊小峠組 (添田町)	榊浦野組 (添田町)	榊鈴見組 (添田町)	榊前田組 (添田町)	榊馬場組 (添田町)	榊森下組 (添田町)	復旧延長 L=7.5m 環境保全型ブロック積工 A=35m2 すりつけ工(H=2.0m~2.5m) A=2m2 すりつけ工(H=2.5~3.0m) A=3m2 すりつけ工(H=3.0~5.0m) A=12m2 小口止工 N=5箇所	道路整備課 (道路整備課)
			4,180,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (1月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札金額												
R3.1.27	起工第204号 2災94号駒啼川河川災害復旧工事	3,845,000 (3,359,000)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	復旧延長 L=3.5m 環境保全型ブロック積工 A=12m2 小口止工 N=2箇所 張芝工(野芝) A=6m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			3,650,000												
R3.1.27	起工第205号 2災95号無田川河川災害復旧工事	2,361,000 (2,055,000)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	復旧延長 L=13.8m 環境保全型ブロック積工 A=24m2 底張コンクリート V=6m3 締切排水工 N=1箇所 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			2,200,000												
R3.1.27	起工第206号 2災96号無田川河川災害復旧工事	3,115,000 (2,719,000)	株式会社前田組 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	復旧長 L=7.5m 環境保全型ブロック積工 A=12m2 小口止工 N=1箇所 底張コンクリート V=2m3 すり付け工 A=1m2 仮設工 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
			2,950,000												
R3.1.27	起工第207号 2災99号二又・北坂本線道路災害復旧工事	1,663,000 (1,453,000)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社杉本建設 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	復旧長L=3.8m 環境保全型ブロック積工 A=11m2 小口止工 N=2箇所 取付工(石積工)A=5m2 表層工 A=2m2 仮設工 N=1箇所	道路整備課 (道路整備課)
			1,570,000												
R3.1.27	起工第219号 北坂本2号橋橋梁改築工事	7,234,000 (6,245,000)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)					工事長L=6.10m 断面修復工 1構造物 表面含浸工 A=33.0m2 橋梁用高欄設置 L=12.0m 表層工 A=31.0m2 重力式擁壁 V=13m3	道路整備課 (道路整備課)
			6,850,000												
R3.1.27	起工第220号 新城・赤村線道路改良(岩瀬橋道路拡幅)工事(1工区)	37,066,000 (32,750,000)	株式会社鈴見組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)			P2橋脚 縁端拡幅工 1基 橋脚巻立法 1基 P3橋脚 縁端拡幅工 1基 橋脚巻立法 1基 仮設工 枠組足場 N=306.0掛m2	道路整備課 (道路整備課)
			35,200,000												
R3.1.27	起工第221号 新城・赤村線道路改良(岩瀬橋道路拡幅)工事(2工区)	26,213,000 (23,071,000)	株式会社浦野組 (添田町)	株式会社湊建設 (添田町)	株式会社丸建 (添田町)	株式会社小峠組 (添田町)	株式会社筑添建設 (添田町)	株式会社佐藤工事 (添田町)	株式会社馬場組 (添田町)	株式会社森下組 (添田町)				A2橋台 断面修復工 1構造物 縁端拡幅工 1基 P4橋脚 縁端拡幅工 1基 橋脚巻立法 1基 仮設工 仮設盛土設置・撤去 V=270.0m3 大型土のう設置撤去処分 N=67袋 枠組足場 N=147.0掛m2	道路整備課 (道路整備課)
			24,900,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和2年度 添田町入札結果一覧表 (2月分)

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名 (所在地)	業者名										工事(業務)概要	施工課 (主管課)		
			落札金額														
R3.2.3	起工第199号 鳥迫・大行事線外道路補修工事	1,826,000 (1,606,000)	正和道路㈱ (大任町)	㈲ハセガワ舗道 (田川市)	旭工業㈱ (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)	㈲隆将カンパニー (田川市)									鳥迫・大行事線 工事長L=65.0m 排水溝L=10.0m 舗装工A=274.0m ² 安全施設工L=80.0m 上町・屋敷線 工事長L=63.3m 舗装工A=117.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R3.2.3	起工第222号 農業近代化施設法面復旧工事	1,595,000 (1,403,000)	㈲押川開発 (添田町)	㈲畠田建設 (添田町)	㈲佐護組 (添田町)	㈲氏本組 (添田町)	㈲今村組 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈲田中工業 (添田町)	㈲三栄産業 (添田町)						工事長 L=46.0m U型側溝再利用撤去・再設置 L=46.0m 仕戻舗装工 A=23.0m ² パイプハウス解体・再設置 (L=44m 間口7.2m ×単棟×44m)N=1式	道路整備課 (地域産業推進課)
R3.2.3	起工第226号 幸町・エビシ線道路舗装新設工事	1,838,000 (1,617,000)	㈲隆将カンパニー (田川市)	正和道路㈱ (大任町)	旭工業㈱ (田川市)	㈲ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ㈱ (田川市)									工事長:L=147.0m 土工:A=73.5m 舗装工:A=441.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R3.2.16	起工第228号 30災396号陣屋・屋形原線道路災害復旧工事(4工区)	172,382,000 (154,999,000)	㈱小峠組 (添田町)	㈱丸建 (添田町)	㈱湊建設 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	㈲杉本建設 (添田町)	㈲筑添建設 (添田町)	㈱前田組 (添田町)	㈱森下組 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	㈱馬場組 (添田町)				復旧延長L=88.0m 補強土壁工 A=593m ² コンクリートブロック積擁壁工 A=228m ² 舗装工 A=497m ² ガードレール設置(2B) L=30m ガードレール設置(4E) L=52m	道路整備課 (道路整備課)
R3.2.16	起工第232号 庁舎等網戸設置工事	1,852,000 (1,679,000)	㈲迫製材所 (添田町)	㈲エムエスハウゼ (添田町)	㈲杉本建設 (添田町)	坂本建設 (添田町) 失格										添田町役場庁舎・人材開発センター 網戸設置工事 網戸設置数量:86箇所	住環境整備課 (防災管理課)
R3.2.16	起工第233号 庁舎アクリルパーテーション設置工事	1,543,000 (1,391,000)	㈲杉本建設 (添田町)	㈲迫製材所 (添田町)	㈲エムエスハウゼ (添田町)	坂本建設 (添田町) 失格										添田町庁舎 カウンター飛沫防止アクリルパーテーション設置工事 全 54 箇所	住環境整備課 (防災管理課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。