# 令和5年度 添田町入札結果一覧表(4月分)

		予定価格 (最低制限価格)				施行課					
入札日	工事(業務)名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	工事(業務)概要	施17課 (主管課)
R5. 4. 13	起工第1号 ろ過施設更新事業計画策 定及び調査設計業務委託	12, 360, 000 (9, 888, 000)	落札金額 冨洋設計㈱ (福岡市) 11,000,000	アジアエンデニ アリング㈱ (福岡市)	日本水工設計(株) (福岡市)	内外エンジニアリ ング㈱ (福岡市)	オリジナル設計(株) (福岡市)	(株)三水コンサルタ ント (福岡市) <mark>辞退</mark>		設計協議、現況把握、水需要予測、整備内容の決定、基本計画書取りまとめ、照査、測量業務	水道課
	起工第4号 添田浄水場PACタンク取 替工事	1, 710, 000 (1, 504, 800)	理水化学株式会社 (福岡市) 1,504,800	(株)ケイ・イー・エ ス (直方市)	㈱横手技研 (福岡市)					PACタンク取替 N=1基	水道課
R5. 4. 21	起工第5号 添田浄水場撹拌気用減速 機取替工事	1, 350, 000 (1, 188, 000)	(株)ケイ・イー・エス (直方市) 1,188,000	(株)横手技研 (福岡市)	理水化学㈱ (福岡市)					撹拌機用減速機取替 N=3基	水道課
R5. 4. 25	起工第3号 真木団地加圧ポンプ設置 工事	17, 510, 000 (15, 808, 000)	安藤水工 (添田町) 17,000,000	(制筑添建設 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(有毛利管工 (添田町)				加圧ポンプ設置 N=1基 配水用ポリエチレン管 φ75 L=36.7m 配水用ポリエチレン管 φ50 L=23.5m	水道課
R5. 4. 25	起工第6号 県道 添田赤池線水道管 布設替工事	5, 140, 000 (4, 605, 000)	有畠田建設 (添田町) 5,000,000	(有筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)					配水用ポリエチレン管 Ø 50 L=68.6m 給水管取出し N=2箇所	水道課

<sup>※</sup>予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額(単位:円)です。

# 令和5年度 添田町入札結果一覧表(7月分)

		7 ÷ 17 14				施行課						
入札日	工事(業務)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	工事(業務)概要	他行課 (主管課)	
			落札金額	200	717 -	7.7.1			7,5 -			
	起工第7号 国道500号道路改良工事 に伴う水道管布設替工事	4, 224, 000 (3, 840, 000)	安藤水工 (添田町)	(株森下組 (添田町)	(有島田建設 (添田町)	(有毛利管工 (添田町)	制筑添建設 (添田町)			工事長 L=165m 配水用ポリエチレン管 $\phi$ 50 L=165m	水道課	
			3, 700, 000									
	起工第8号 検定期間終了メーター取 替工事(添田東・添田	1, 953, 600 (1, 776, 000)	有畠田建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	(有筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)			口径13mm 307箇所 20mm 4箇所 25mm 9箇所 40mm 2箇所	水道課	
	西)		1, 730, 000							50mm 1箇所 75mm 1箇所 合計 324箇所		
	起工第9号 検定期間終了メーター取	2, 158, 200	有筑添建設 (添田町)	(有毛利管工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	安藤水工(添田町)	(有)畠田建設 (添田町)			口径13mm 356箇所 20mm 3箇所 25mm 3箇所	水道課	
	替工事(上中元寺・下中 元寺)			1, 870, 000	(%田山)	(於田町)	(水田山)	(水田山)			50mm 2箇所 合計 364箇所	

<sup>※</sup>予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額(単位:円)です。

# 令和5年度 添田町入札結果一覧表(8月分)

		マウ圧物									
入札日	工事(業務)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	工事(業務)概要	施行課 (主管課)
	起工第10号 上水道給配水管漏水調查 業務委託	2, 800, 000 (2, 240, 000)	落札金額 ㈱西日本水道センター 九州支店 (福岡市)	フジテコム(株) 九州支店 (福岡市)	株式会社コスモリ サーチ (福岡市)	(株)オキローボ 福岡支社 (福岡市)	フジ地中情報(株) 九州支店 (福岡市)			漏水調査 L=45.6km 流量調査 N=6箇所 分岐位置調査 N=20箇所	水道課
			2, 650, 000								

<sup>※</sup>予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額(単位:円)です。

# 令和5年度 添田町入札結果一覧表(10月分)

	7 - T - W				施行課					
工事(業務)名	ア 正 価 俗 (最低制限価格)	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	工事(業務)概要	施打蒜 (主管課)
			N I I	X11	NI I	7811	7611	NI I		
起工第11号	F 000 000	制筑添建設 (添田町)	(4)						工事長 L=78m	
県道 中元寺庄線水道管 布設替工事	(5, 038, 000)	5, 400, 000	(琳辞 N組 (添田町)	安滕水上 (添田町)					配水用ポリエチレン管φ100 L=78m 硬質塩化ビニール管φ100 L=1m	水道課
起工第12号		安藤水工 (添田町)	(1) - 715	(1)	(+) do == 10 == 0	4004				
真木団地仕切弁設置工事	1, 480, 000 (1, 335, 000)	1, 430, 000	(有毛利管工 (添田町)	(有筑添建設 (添田町)	(利畠田建設 (添田町)	(縁森下組 (添田町)			仕切弁設置 φ40:2基、φ50:N=3基	水道課
起工第13号	2. 500. 000	(株)ケイ・イー・エス 直方支店 (直方市)	株構手技研	理水化学㈱	アイム電気工業㈱	㈱ウォーターテッ			W. 1. 18	1,344=00
野田水源地導水ポンプ取   替工事 	(2, 200, 000)	2, 200, 000	(福岡市) 福間(福岡市) (福	福岡支店 (福岡市)	九州支店 (水巻町)	ク四日本文店 (福岡市)			導水ボンブ取替 N=1基	水道課
起工第14号	1, 550, 000 (1, 393, 000)	安藤水工 (添田町)	(有)筑添建設 (有)毛利管 (添田町) (添田町		(有毛利管工 (有島田建設 (添田町) (添田町)	(株)森下組 (添田町)				
町道 桝田・三崎線消火 栓取替工事		1, 480, 000		(有)毛利管工 (添田町)				地上式消火栓散	地上式消火栓設置 N=1基、 地上式消火栓撤去 N=1基	水道課
	県道 中元寺庄線水道管 布設替工事 起工第12号 真木団地仕切弁設置工事 起工第13号 野田水源地導水ポンプ取 替工事 起工第14号 町道 桝田・三崎線消火	起工第11号 県道 中元寺庄線水道管 布設替工事 5,620,000 (5,038,000) 起工第12号 真木団地仕切弁設置工事 1,480,000 (1,335,000) 起工第13号 野田水源地導水ポンプ取 2,500,000 (2,200,000) 起工第14号 町道 桝田・三崎線消火 1,550,000	(最低制限価格)   (最低制限価格)	(最低制限価格)   (表化制限価格)   (表化末省石   落札金額	工事 (業務) 名 予定価格 (最低制限価格) 落札業者名 落札業者名 業者名   成本 11号 県道 中元寺庄線水道管 布設替工事 5,620,000 (5,038,000) 5,400,000 (添田町) (添田町) (瀬田町) (瀬田町) (瀬田町) (瀬田町) (瀬田町) (瀬田町) (瀬田町) (瀬田町) (和毛利管工 (添田町)   本書 2,500,000 (2,200,000) (表田町) (本田町) (本田町) (相第添建設 (添田町) (和第添建設 (添田町) (本田町)   起工第14号 安藤水工 (添田町) (添田町) (相第添建設 (添田町) (和第添建設 (添田町)   起工第14号 定す (本田町) (本田町) (本田町) (本田町)	工事(業務)名 予定価格 (最低制限価格) 落札業者名 業者名 業者名 業者名   起工第11号 県道 中元寺庄線水道管 布設替工事 5,620,000 (5,038,000) (添田町) (添田町) (添田町)   起工第12号 真木団地仕切弁設置工事 1,480,000 (1,335,000) (素田町) (桐毛利管工 (添田町) (南筑添建設 (添田町) (相知計)   起工第13号 野田水源地導水ポンプ取 替工事 2,500,000 (2,200,000) (親ケイ・イー・エス 直方支店 (直方市) (横手技研 (福岡市) 理水化学(株) 福岡支店 (水巻町) アイム電気工業株 九州支店 (水巻町)   起工第14号 町道 桝田・三崎線消火 で藤水工 (添田町) (添田町) (相名利管工 (添田町) (相名利管工 (添田町) (相名利管工 (添田町)   おびまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	(最低制限価格)   (表化制限価格)   (表化金額   業者名   業者名	下記	工事 (業務) 名	本事 (業務) 名   予定価格 (最低制度価格)   落札業者名   業者名   業者

<sup>※</sup>予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額(単位:円)です。

# 令和5年度 添田町入札結果一覧表(1月分)

		7 ÷ 17 14				施行課						
入札日	工事(業務)名	予定価格 (最低制限価格)	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	工事(業務)概要	施行課   (主管課)	
			落札金額	200	717 -	715 E						
	起工第16号 小森川河川改修工事に伴 う水道管布設替工事	1, 340. 000 (1, 205, 000)	有筑添建設	侑畠田建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	(有毛利管工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)			工事長 L=27.5m 配水用ポリエチレン管φ50 L=28m 仕切弁φ50設置 N=1基	水道課	
			1, 280, 000							ENT FOUNDE II LE		
	起工第17号 朝日ヶ丘団地建替事業 (第4期)仮設消火栓・給	2, 480, 000 (2, 229, 000)	侑毛利管工 (添田町)	예筑添建設 (添田町)	安藤水工(添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)			仮設消火栓設置 HIVP φ 75 L=11.8m 仮設給水管布設 PP φ 40 L=89.8m 既設管分岐撤去 2箇所	住環境整備課	
	水管布設工事		2, 400, 000							以以 6 7 收 放 2 回 7 1		
	起工第18号中村橋仕切弁設置工事	2, 150, 000 (1, 938, 000)	安藤水工(添田町)	制筑添建設 (添田町)	(有)毛利管工 (添田町)	(有)島田建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)			仕切弁設置エ φ100 N=2基 消火栓設置及び撤去エ φ75 N=各1基	水道課	
		(1, 300, 000)	(1, 350, 000)	2, 050, 000	(14)	(//// 🖂 ] /	(14,11)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			空気弁撤去工 φ20 N=1基	

<sup>※</sup>予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額(単位:円)です。

# 令和5年度 添田町入札結果一覧表(2月分)

	工事(業務)名	予定価格 (最低制限価格)				<b>佐</b> 石田					
入札日			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	工事(業務)概要	施行課 (主管課)
	起工第20号 クアハウスプール用給水 管布設工事	1, 600. 000 (1, 441, 000)	落札金額 安藤水工 (添田町) 1,520,000	(有)毛利管工 (添田町)	(有筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)			給水管布設 PEP $\phi$ 50 L=12.0m 新規メータ一設置 $\phi$ 50	水道課(福祉環境課)
			1, 520, 000								
l											

<sup>※</sup>予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額(単位:円)です。