

様式第1号(第4条関係)

令和7年度 添田町発注見通し一覧表

住環境整備課

番号	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法	入札予定時期	担当課
1	朝日ヶ丘団地建替事業建築主体工事(第4期)	大字添田	9ヵ月	建築	町営住宅建設工事 木造13棟26戸	指名入札	5月	住環境整備課
2	朝日ヶ丘団地建替事業電気設備工事(第4期)	大字添田	9ヵ月	電気	町営住宅電気設備工事 木造13棟26戸	指名入札	5月	住環境整備課
3	朝日ヶ丘団地建替事業機械設備工事(第4期)	大字添田	9ヵ月	機械設備	町営住宅機械設備工事 木造13棟26戸	指名入札	5月	住環境整備課
4	朝日ヶ丘団地建替事業集会所建築主体工事	大字添田	9ヵ月	建築	朝日ヶ丘団地集会所建築工事	指名入札	5月	住環境整備課
5	朝日ヶ丘団地建替事業集会所電気設備工事	大字添田	9ヵ月	電気	朝日ヶ丘団地集会所建築工事	指名入札	5月	住環境整備課
6	朝日ヶ丘団地建替事業集会所機械設備工事	大字添田	9ヵ月	機械	朝日ヶ丘団地集会所建築工事	指名入札	5月	住環境整備課
7	真木団地改修工事(第5期)	大字庄	3ヵ月	建築	外壁及び屋上防水改修	指名入札	9月	住環境整備課
8	道の駅歓遊舎ひこさんビジターセンター整備工事	大字野田	4ヶ月	建築	道の駅歓遊舎ひこさんロビー ビジターセンター整備	指名入札	6月	商工観光振興課
9	英彦山スロープカー空調設備設置工事	大字英彦山	4ヶ月	機械設備	英彦山スロープカーロビー空調 設置	指名入札	6月	商工観光振興課
10	添田小中学校建設事業校舎解体工事(第2期)	大字添田	9ヵ月	解体	旧中学校校舎解体工事	指名入札	5月	学校教育課
11	放課後児童クラブ建築主体工事	大字添田	9ヵ月	建築	放課後児童クラブ建築工事	指名入札	5月	健康子育て応援課
12	放課後児童クラブ電気設備工事	大字添田	9ヵ月	電気	放課後児童クラブ電気設備工事	指名入札	5月	健康子育て応援課
13	放課後児童クラブ機械設備工事	大字添田	9ヵ月	機械設備	放課後児童クラブ機械設備工事	指名入札	5月	健康子育て応援課
14								
15								

注)1 工期、工事概要及び入札予定時期の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。