

令和6年度 添田町入札結果一覧表（ 4 月分）

| 入札日    | 起工番号                                            | 予定価格<br><br>(最低制限価格)       | 入札結果（消費税抜き）               |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工課<br>(主管課)        |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | 工事（委託）名                                         |                            | 落札業者名                     | 業者名              | 業者名                        | 業者名             | 業者名               | 業者名                        | 業者名           | 業者名            | 業者名 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|        |                                                 |                            | 落札金額                      |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第1号<br><br>林道小瀬子線道路補修工事                       | 1,635,000<br>(1,438,000)   | 有佐護組<br>(添田町)             | 有畠田建設<br>(添田町)   | 有押川開発<br>(添田町)             | 有氏本組<br>(添田町)   | 株朝日総業<br>(添田町)    | 有田中工業<br>(添田町)             | 有今村組<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町) |     | 1工区 工事長 L=20m 路盤工 A=80m <sup>2</sup> 2工区 工事長 L=90m 路盤工 A=260m <sup>2</sup> 3工区 工事長 L=35m 路盤工 A=60m <sup>2</sup> 4工区 工事長 L=50m 路盤工 A=200m <sup>2</sup> 5工区 工事長 L=13m 張芝工 A=62.4m <sup>2</sup> 路盤工 A=52m <sup>2</sup> 6工区 工事長L=55m 路盤工 A=120m <sup>2</sup> 蓋版据付(3 0 0用横断グレーチングT-2.5受枠込) N=1組                                                        | 農林業振興課<br>(農林業振興課)  |
|        | 1,590,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第5号<br><br>歓遊舎駐車場外灯改修工事                       | 2,893,000<br>(2,675,000)   | 有新電工<br>(添田町)             | 岩崎電気株<br>(添田町)   | 株中田電気<br>(添田町)             | 株添田電設<br>(添田町)  |                   |                            |               |                |     | 外灯取替N = 8 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|        | 2,745,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第6号<br><br>英彦山スロープカー高圧設備更新工事                  | 2,845,000<br>(2,605,000)   | 株中田電気<br>(添田町)            | 岩崎電気株<br>(添田町)   | 株添田電設<br>(添田町)             | 有新電工<br>(添田町)   |                   |                            |               |                |     | 高圧気中開閉器取替N = 1 台<br>高圧負荷開閉器取替N = 4 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|        | 2,700,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第7号<br><br>ひこさんホテル和高圧設備更新工事                   | 1,460,000<br>(1,336,000)   | 株中田電気<br>(添田町)            | 株添田電設<br>(添田町)   | 岩崎電気株<br>(添田町)             | 有新電工<br>(添田町)   |                   |                            |               |                |     | 高圧負荷開閉器取替N = 3 台<br>ケーブル取替L = 6 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|        | 1,387,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第8号<br><br>ひこさんホテル和非常用照明取替工事                  | 5,250,000<br>(4,870,000)   | 岩崎電気株<br>(添田町))           | 有新電工<br>(添田町)    | 株中田電気<br>(添田町)             | 株添田電設<br>(添田町)  |                   |                            |               |                |     | 非常灯交換N = 7 4 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|        | 4,990,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第9号<br><br>スロープカー花駅等照明LED化工事                  | 4,956,000<br>(4,570,000)   | 株添田電設<br>(添田町)            | 株中田電気<br>(添田町)   | 有新電工<br>(添田町)              |                 |                   |                            |               |                |     | 照明器具取替N = 1 0 1 箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|        | 4,700,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第10号<br><br>歓遊舎外観塗装等補修工事                      | 6,683,000<br>(6,126,000)   | 有迫製材所<br>(添田町)            | 有佐護組<br>(添田町)    | 佐々木工務店<br>(添田町)            | 有杉本建設<br>(添田町)  | 有エムエスハウゼ<br>(添田町) |                            |               |                |     | 外壁・鉄骨部塗装及び正面オブジェ撤去<br>外 壁A = 292m <sup>2</sup><br>鉄骨部A = 102m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|        | 6,480,000                                       |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6.4.26 | 起工第12号<br><br>野田及び英彦山地区地籍調査業務委託（20-3・20-4・24-1） | 16,000,000<br>(12,800,000) | 村井測量設計株<br>田川営業所<br>(田川市) | 有田川測量設計<br>(田川市) | 大正測量設計株 田川<br>営業所<br>(田川市) | 呉調査設計株<br>(田川市) | 三幸設計株<br>(田川市)    | 大和コンサル株 田川<br>営業所<br>(田川市) |               |                |     | 調査計画面積(20-3) A=0.28km <sup>2</sup><br>調査計画面積(20-4) A=0.21km <sup>2</sup><br>実施工程<br>(20-3) FⅡ－2工程 (0.28km <sup>2</sup> ) (20-3) G工程 (0.28km <sup>2</sup> )<br>(20-3) H工程 (0.28km <sup>2</sup> ) (20-4) C工程 (0.21km <sup>2</sup> )<br>(20-3) E工程 (0.21km <sup>2</sup> ) (20-4) FⅠ工程 (0.21km <sup>2</sup> )<br>(20-4) FⅡ－1工程 (0.21km <sup>2</sup> ) | 道路整備課<br>(道路整備課)    |
|        | 15,100,000                                      |                            |                           |                  |                            |                 |                   |                            |               |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（4 月分）

| 入札日       | 起工番号<br><br>工事（委託）名                   | 予定価格<br><br>(最低制限価格)     | 入札結果（消費税抜き）        |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                                                           | 施工課<br>(主管課)     |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                       |                          | 落札業者名              | 業者名              | 業者名               | 業者名                           | 業者名                           | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          | 落札金額               |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 6.4.26    | 起工第13号<br><br>庄西地区地籍調査業務委託<br>(9-4-7) | 1,620,000<br>(1,296,000) | 呉調査設計株式会社<br>(田川市) | 有田川測量設計<br>(田川市) | 三幸設計株式会社<br>(田川市) | 大和コンサル株式会社 田川<br>営業所<br>(田川市) | 大正測量設計株式会社 田川<br>営業所<br>(田川市) |     |     |     |     | 調査計画面積(9-4-7) A=0.08km <sup>2</sup><br>実施工程 (9-4-7) F II - 1 工程 (0.08km <sup>2</sup> )<br>(9-4-7) F II - 2 工程 (0.08km <sup>2</sup> )<br>(9-4-7) G 工程 (0.08km <sup>2</sup> )<br>(9-4-7) H 工程 (0.08km <sup>2</sup> ) | 道路整備課<br>(道路整備課) |
| 1,500,000 |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|           |                                       |                          |                    |                  |                   |                               |                               |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和6年度 添田町入札結果一覧表（5月分）

| 入札日     | 起工番号<br>工事（委託）名                        | 予定価格<br>（最低制限価格）             | 入札結果（消費税抜き）             |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工課<br>（主管課）        |
|---------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |                                        |                              | 落札業者名                   | 業者名                     | 業者名                  | 業者名                  | 業者名               | 業者名                 | 業者名            | 業者名            | 業者名           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|         |                                        |                              | 落札金額                    |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| R6.5.30 | 起工第14号<br>朝日ヶ丘田地建替事業造成<br>工事(第4期)（1工区） | 180,260,000<br>(164,846,000) | 株浦野組<br>(添田町)           | 株丸健<br>(添田町)            | 南杉本建設<br>(添田町)       | 株鈴見組<br>(添田町)        | 株小峠組<br>(添田町)     | 株湊建設<br>(添田町)       | 佐藤工事㈱<br>(添田町) | 有筑添建設<br>(添田町) | 株森下組<br>(添田町) | 撤去工：構造物取壊運搬処分 V=166m3 整地工：掘削 V=15,468m3 片切掘削 V=65m3 盛土 V=2,861m3 床掘 V=149m3 埋戻 V=93m3 残土処理 V=12,400m3 張ｺﾝｸﾘｰﾄ A=742m2 張芝 A=451m2 ブロック積(6～8号) A=121m2 重力式擁壁 N=3箇所(V=7.96m3) 宅地擁壁工：掘削(土砂・軟岩) V=847m3 埋戻 V=567m3 残土処理 V=222m3 L型擁壁 L=565.5m 汚水工：塩ビ管 L=289m 排水設置 N=14基 雨水施設工：U型側溝 L=884.6m 横断暗渠 L=38.6m 雨水樹 N=12基 道路付風施設：階段工 N=2箇所 地先境界ブロック L=39.0m ガードレール L=116.7m 舗装工：舗装 A=2,072m2 コﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=24m2 | 道路整備課<br>(住環境整備課)   |
|         |                                        |                              | 173,000,000             |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| R6.5.30 | 起工第15号<br>朝日ヶ丘田地建替事業造成<br>工事(第4期)（2工区） | 93,078,000<br>(84,844,000)   | 株鈴見組<br>(添田町)           | 株丸健<br>(添田町)            | 南杉本建設<br>(添田町)       | 株湊建設<br>(添田町)        | 佐藤工事㈱<br>(添田町)    | 株小峠組<br>(添田町)       | 有筑添建設<br>(添田町) | 株森下組<br>(添田町)  | 株前田組<br>(添田町) | 撤去工：構造物取壊運搬処分 V=106m3 舗装版破砕運搬処分 A=619m2(V=31m3) 整地工：掘削(土砂・軟岩)V=7,397m3 盛土 V=826m3 残土処理(土砂・軟岩) V=6,479m3 FRPM管 L=16.2m HP管 N=1式 張ｺﾝｸﾘｰﾄ A=525m2 特殊人孔設置工 N=1式 公園整備工：片切掘削(土砂・軟岩) V=516m3 床掘(土砂・軟岩) V=592m3 埋戻 V=336m3 残土処理(土砂・軟岩) V=524m3 ブロック積 A=484m2 暗渠排水 L=149.3m U型側溝 L=163.4m 雨水樹 N=4基 階段工 N=1箇所 地先境界ブロック L=157.5m フェンス L=182.4m スロープ手摺 L=31.5m                                               | 道路整備課<br>(住環境整備課)   |
|         |                                        |                              | 90,000,000              |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| R6.5.20 | 起工第16号<br>朝日ヶ丘田地建替事業実施<br>設計業務委託（第4期）  | 12,108,000<br>(9,686,000)    | 徳山一級建築士事務所<br>(田川市)     | 平野建築設計一級建築士事務所<br>(田川市) | 株環・設計工房<br>(福岡市)     | 株HKS環境建築事務所<br>(添田町) | 有スギ設計事務所<br>(田川市) | 株熊平建築設計事務所<br>(田川市) |                |                |               | 構造 木造（13棟）<br>階数 地上1階建て<br>棟数・戸数 1棟2戸 計13棟26戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 住環境整備課<br>(住環境整備課)  |
|         |                                        |                              | 9,686,000               |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| R6.5.20 | 起工第17号<br>朝日ヶ丘田地建替事業集会所等<br>実施設計業務委託   | 4,920,000<br>(3,936,000)     | 平野建築設計一級建築士事務所<br>(田川市) | 有スギ設計事務所<br>(田川市)       | 株HKS環境建築事務所<br>(添田町) | 株熊平建築設計事務所<br>(田川市)  | 株環・設計工房<br>(福岡市)  |                     |                |                |               | 構造 木造<br>階数 地上1階建て                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 住環境整備課<br>(住環境整備課)  |
|         |                                        |                              | 4,400,000               |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| R6.5.20 | 起工第19号<br>ひこさんホテル和空調設備<br>改修工事         | 40,182,000<br>(37,314,000)   | 株森下組<br>(添田町)           | 有毛利管工<br>(添田町)          | 南島田建設<br>(添田町)       | 有筑添建設<br>(添田町)       | 安藤水工<br>(添田町)     |                     |                |                |               | 空調設備改修工事<br>・客室ルームエアコン設置 計24台<br><br>・1Fエレベーターホール、2フロビー 空冷<br>ヒートポンプエアコン設置 計3台<br><br>・ビル用マルチエアコン設置                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|         |                                        |                              | 38,970,000              |                         |                      |                      |                   |                     |                |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。



令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 7 月分）

| 入札日        | 起工番号<br>工事（委託）名                   | 予定価格<br><br>（最低制限価格）       | 入札結果（消費税抜き）      |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     | 工事（業務）概要                                                                                                                        | 施工課<br>（主管課）         |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                   |                            | 落札業者名            | 業者名               | 業者名                  | 業者名                 | 業者名                | 業者名               | 業者名            | 業者名 | 業者名 |                                                                                                                                 |                      |
|            |                                   |                            | 落札金額             |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第34号<br>林道 大藪～中河内線中河内橋補修工事      | 9,575,000<br>(8,488,000)   | 有佐護組<br>(添田町)    | 有島田建設<br>(添田町)    | 有今村組<br>(添田町)        | 有氏本組<br>(添田町)       | 有三栄産業<br>(添田町)     | 株朝日総業<br>(添田町)    | 有田中工業<br>(添田町) |     |     | 工事延長 L=10.7m<br>断面修復工 N=1構造物 塗装塗替工<br>A=48.261m2 防護柵取替工 L=21.2m 水切設置工 L=21.4m                                                   | 農林業振興課<br>(農林業振興課)   |
| 9,300,000  |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第40号<br>グラウンドゴルフ場改修工事           | 8,551,000<br>(7,524,000)   | 有三栄産業<br>(添田町)   | 有今村組<br>(添田町)     | 株朝日総業<br>(添田町)       | 有田中工業<br>(添田町)      | 有氏本組<br>(添田町)      | 有島田建設<br>(添田町)    |                |     |     | 施工面積 A=1,793㎡ 既設人工芝撤去・運搬・処分 A=1,724㎡(V=26㎡、W=3,448kg)<br>下地コンクリート取壊し・運搬・処分 A=1,793㎡(V=190㎡)<br>撤去部整地盛土 V=188㎡ 補足土購入(真砂土) V=209㎡ | 道路整備課<br>(社会教育課)     |
| 7,524,000  |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第41号<br>英彦山農業原駐車場補修工事           | 1,915,000<br>(1,685,000)   | 南マルイ産業<br>(田川市)  | 蔵内興産南<br>(田川市)    | 株田川ライン<br>(川崎町)      | 藤井産業南<br>(添田町)      | エー・ジー・ケー株<br>(添田町) |                   |                |     |     | 区画線設置(駐車枠 白色W=15cm) L=625.0m<br>区画線設置(駐車禁止枠 黄色 W=15cm) L=156.0m<br>パーキングブロック設置 N=100台分(200基)<br>車止め設置：7-ﾀｲﾌﾟ 差込式カギ付 N=3基        | 道路整備課<br>(商工観光振興課)   |
| 1,819,000  |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第44号<br>町道庄・新城線道路舗装補修工事         | 2,150,000<br>(1,892,000)   | 旭工業株<br>(田川市)    | 正和道路株<br>(大任町)    | 有隆将カンパニー<br>(田川市)    | 有ハセガワ舗道<br>(田川市)    | 九州ノザワ株<br>(田川市)    |                   |                |     |     | 工事長 L=67.45m 舗装工 A=527.0m2<br>不陸整正 A=527.0m2 舗装版切断 L=7.0m                                                                       | 道路整備課<br>(道路整備課)     |
| 2,080,000  |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第46号<br>添田町放課後児童クラブ施設新設実施設計業務委託 | 17,106,000<br>(13,684,000) | 株よかネット<br>(福岡市)  | 有スギ設計事務所<br>(田川市) | 株HKS環境建築事務所<br>(添田町) | 株熊平建築設計事務所<br>(田川市) |                    |                   |                |     |     | 添田町放課後児童クラブ施設設計業務<br>延床面積：約600㎡<br>構造：鉄骨造<br>階数：平屋建て                                                                            | 住環境整備課<br>(健康子育て応援課) |
| 13,684,000 |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第47号<br>豊川田地法面災害防除工事に伴う測量設計業務委託 | 3,653,000<br>(2,922,000)   | 有秋丸調査測量<br>(田川市) | 有旭永設計<br>(田川市)    | 有田川測量設計<br>(田川市)     | 有日豊測量設計<br>(田川市)    | 有中山調査測量<br>(田川市)   | 南英測量設計株<br>(北九州市) |                |     |     | 4級基準点測量 N=2点 現地測量 A=3,000㎡<br>縦・横断測量 L=70m(横断W=45m未満)<br>設計打合せ協議(着手時1回、中間1回、納品時1回) 道路詳細設計(B) L=70m                              | 道路整備課<br>(住環境整備課)    |
| 3,450,000  |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
| R6.7.10    | 起工第48号<br>伊原・梁田線横豊川田地法面吹付工事       | 7,079,000<br>(6,229,000)   | 有島田建設<br>(添田町)   | 有氏本組<br>(添田町)     | 有今村組<br>(添田町)        | 有田中工業<br>(添田町)      | 株朝日総業<br>(添田町)     |                   |                |     |     | 工事長 L = 3 0 . 0 m 人力法面整形 A = 1 3 0 ㎡ 機械法面整形 A = 1 7 7 ㎡<br>コンクリート吹付工(厚=10cm) A = 3 0 7 ㎡<br>小型重力式擁壁(H=1.00m) L = 1 4 . 5 m      | 道路整備課<br>(住環境整備課)    |
| 6,950,000  |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
|            |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |
|            |                                   |                            |                  |                   |                      |                     |                    |                   |                |     |     |                                                                                                                                 |                      |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 8 月分）

| 入札日    | 起工番号                                     | 予定価格                       | 入札結果（消費税抜き）      |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  | 工事（業務）概要                                                  | 施工課<br>（主管課）       |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|--|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|        | 工事（委託）名                                  | （最低制限価格）                   | 落札業者名            | 業者名              | 業者名              | 業者名               | 業者名               | 業者名 | 業者名 | 業者名 |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            | 落札金額             |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
| R6.8.9 | 起工第70号<br><br>真木団地改修工事（第6期）              | 16,741,000<br>(15,408,000) | 有姫野木材店<br>(添田町)  | 株湊建設<br>(添田町)    | 株丸建<br>(添田町)     | 進建産業株<br>(添田町)    | 株浦野組<br>(添田町)     |     |     |     |  | 真木団地改修工事<br>屋上防水 A=432㎡ 外壁改修 A=779㎡<br>その他、電気工事及び発生材処分 一式 | 住環境整備課<br>(住環境整備課) |
|        | 16,000,000                               |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
| R6.8.9 | 起工第72号<br><br>町道屋形原・二又線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 3,205,000<br>(2,564,000)   | 有中山調査測量<br>(田川市) | 有田川測量設計<br>(田川市) | 有日豊測量設計<br>(田川市) | 有旭永設計<br>(田川市)    | 南英測量設計株<br>(北九州市) |     |     |     |  | 用地測量 A=3,200m2 公共用地確定協議<br>L=210m                         | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|        | 3,050,000                                |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
| R6.8.9 | 起工第73号<br><br>寺崎地区急傾斜地崩壊対策工事に伴う測量業務委託    | 2,627,000<br>(2,101,000)   | 有日豊測量設計<br>(田川市) | 有田川測量設計<br>(田川市) | 有旭永設計<br>(田川市)   | 南英測量設計株<br>(北九州市) |                   |     |     |     |  | 現地測量 A=3000m2（100m×30m）<br>測量 L=100m 縦断測量 L=100m 横断       | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|        | 2,500,000                                |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |
|        |                                          |                            |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |     |  |                                                           |                    |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 8 月分）

| 入札日    | 起工番号                                      | 予定価格<br><br>(最低制限価格)     | 入札結果（消費税抜き）     |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                | 工事（業務）概要                                                                   | 施工課<br>(主管課)                                                                                                                                                                                 |                  |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        | 工事（委託）名                                   |                          | 落札業者名           | 業者名              | 業者名                       | 業者名                        | 業者名                        | 業者名            | 業者名            | 業者名                 | 業者名            | 業者名           |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
|        |                                           |                          | 落札金額            |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第62号<br><br>庄西地区地籍調査業務委託<br>(9-4-8)     | 5,100,000<br>(4,080,000) | 呉調査設計株<br>(田川市) | 有田川測量設計<br>(田川市) | 村井測量設計株田川営<br>業所<br>(田川市) | 大和コンサル株 田川<br>営業所<br>(田川市) | 大正測量設計株 田川<br>営業所<br>(田川市) | 三幸設計株<br>(田川市) |                |                     |                |               |                |                                                                            | 調査計画面積（9-4-8） A=0.09 k m <sup>2</sup><br>実施工程（9-4-8） C工程（0.09km <sup>2</sup> ）（9-4-8）<br>E工程（0.09km <sup>2</sup> ）（9-4-8） FⅠ工程（0.09km <sup>2</sup> ）（9-<br>4-8） FⅡ-Ⅰ工程（0.09km <sup>2</sup> ） | 道路整備課<br>(道路整備課) |
|        |                                           |                          | 4,850,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第63号<br><br>5災355号 緑川河川災害<br>復旧工事       | 8,067,000<br>(7,217,000) | 株朝日総業<br>(添田町)  | 有押川開発<br>(添田町)   | 有畠田建設<br>(添田町)            | 有佐護組<br>(添田町)              | 有氏本組<br>(添田町)              | 有三栄産業<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)<br>辞退 |                |               |                |                                                                            | 復旧延長 L=16.1m<br>コンクリートブロック積工(河川) A=53m2<br>コンクリート擁壁工(小口止工) V=2m3(4箇所)                                                                                                                        | 道路整備課<br>(道路整備課) |
|        |                                           |                          | 7,850,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第64号<br><br>5災352号 町道駒啼・芝<br>峠線道路災害復旧工事 | 4,184,000<br>(3,746,000) | 株森下組<br>(添田町)   | 株湊建設<br>(添田町)    | 株丸建<br>(添田町)              | 佐藤工事株<br>(添田町)             | 株浦野組<br>(添田町)              | 有杉本建設<br>(添田町) | 株鈴見組<br>(添田町)  | 株小峠組<br>(添田町)       | 有筑添建設<br>(添田町) | 株馬場組<br>(添田町) | 株前田組<br>(添田町)  | 復旧延長 L=10.0m<br>プレキャストL型擁壁工 L=10m 路盤工<br>A=36m2 ガードレール設置工(コンクリート)<br>L=10m | 道路整備課<br>(道路整備課)                                                                                                                                                                             |                  |
|        |                                           |                          | 4,000,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第65号<br><br>5災353号 生谷々川河川<br>災害復旧工事     | 4,069,000<br>(3,636,000) | 有氏本組<br>(添田町)   | 有畠田建設<br>(添田町)   | 有押川開発<br>(添田町)            | 有田中工業<br>(添田町)             | 有佐護組<br>(添田町)              | 株朝日総業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)<br>辞退 |                |               |                | 復旧延長 L=12.5m<br>コンクリートブロック積工(河川) A=32m2<br>コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m3(2箇所)      | 道路整備課<br>(道路整備課)                                                                                                                                                                             |                  |
|        |                                           |                          | 3,940,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第66号<br><br>5災216号 椿原川河川災<br>害復旧工事      | 3,463,000<br>(3,091,000) | 株馬場組<br>(添田町)   | 株丸建<br>(添田町)     | 株湊建設<br>(添田町)             | 株小峠組<br>(添田町)              | 有杉本建設<br>(添田町)             | 株森下組<br>(添田町)  | 佐藤工事株<br>(添田町) | 有筑添建設<br>(添田町)      | 株鈴見組<br>(添田町)  | 株浦野組<br>(添田町) | 株前田組<br>(添田町)  | 復旧延長 L=10.2m<br>コンクリートブロック積工(河川) A=22m2<br>コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m3(4箇所)      | 道路整備課<br>(道路整備課)                                                                                                                                                                             |                  |
|        |                                           |                          | 3,320,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第67号<br><br>5災218号 笹ヶ原川河川<br>災害復旧工事     | 2,856,000<br>(2,556,000) | 有田中工業<br>(添田町)  | 株朝日総業<br>(添田町)   | 有三栄産業<br>(添田町)            | 有氏本組<br>(添田町)              | 有佐護組<br>(添田町)              | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)<br>辞退 |                |               |                | 復旧延長 L=2.0m<br>コンクリートブロック積工(河川) A=4m2<br>コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m3(2箇所)        | 道路整備課<br>(道路整備課)                                                                                                                                                                             |                  |
|        |                                           |                          | 2,770,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第68号<br><br>5災210号 向ノ山川河川<br>災害復旧工事     | 2,769,000<br>(2,474,000) | 佐藤工事株<br>(添田町)  | 株湊建設<br>(添田町)    | 株丸建<br>(添田町)              | 有杉本建設<br>(添田町)             | 株小峠組<br>(添田町)              | 有筑添建設<br>(添田町) | 株鈴見組<br>(添田町)  | 株浦野組<br>(添田町)       | 株森下組<br>(添田町)  | 株馬場組<br>(添田町) | 株前田組<br>(添田町)  | 復旧延長 L=5.0m<br>コンクリートブロック積工(河川) A=12m2<br>コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m3(2箇所)       | 道路整備課<br>(道路整備課)                                                                                                                                                                             |                  |
|        |                                           |                          | 2,650,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |
| R6.8.9 | 起工第69号<br><br>5災342号 丸八川河川災<br>害復旧工事      | 2,283,000<br>(2,038,000) | 株前田組<br>(添田町)   | 株森下組<br>(添田町)    | 株丸建<br>(添田町)              | 株湊建設<br>(添田町)              | 株小峠組<br>(添田町)              | 佐藤工事株<br>(添田町) | 株鈴見組<br>(添田町)  | 有筑添建設<br>(添田町)      | 株浦野組<br>(添田町)  | 株馬場組<br>(添田町) | 有杉本建設<br>(添田町) | 復旧延長 L=5.0m<br>コンクリートブロック積工(河川) A=17m2<br>コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.9m3(1箇所)     | 道路整備課<br>(道路整備課)                                                                                                                                                                             |                  |
|        |                                           |                          | 2,190,000       |                  |                           |                            |                            |                |                |                     |                |               |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和6年度 添田町入札結果一覧表（9月分）

| 入札日     | 起工番号                                 | 予定価格<br><br>(最低制限価格)       | 入札結果（消費税抜き）    |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                     | 施工課<br>(主管課)      |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         | 工事（委託）名                              |                            | 落札業者名          | 業者名             | 業者名              | 業者名            | 業者名               | 業者名            | 業者名            | 業者名           | 業者名           | 業者名 |  |                                                                                                                                                                              |                   |
|         |                                      |                            | 落札金額           |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.26 | 起工第71号<br><br>庁舎排水設備更新工事             | 53,871,000<br>(50,065,000) | 株森下組<br>(添田町)  | 安藤水工<br>(添田町)   | 有毛利管工<br>(添田町)   | 有畠田建設<br>(添田町) | 有筑添建設<br>(添田町)    |                |                |               |               |     |  | 庁舎排水設備更新工事<br>既設排水管撤去及び新設<br>既存浄化槽撤去・浄化槽新設（210人槽）                                                                                                                            | 住環境整備課<br>(防災管財課) |
|         | 52,500,000                           |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第77号<br><br>榊田宮ノ前地区急傾斜地崩壊対策工事（1工区） | 23,487,000<br>(21,172,000) | 株丸建<br>(添田町)   | 株小峠組<br>(添田町)   | 佐藤工事株<br>(添田町)   | 株湊建設<br>(添田町)  | 有筑添建設<br>(添田町)    | 株森下組<br>(添田町)  | 株前田組<br>(添田町)  | 株馬場組<br>(添田町) |               |     |  | 工事延長 L=68m<br>法枠工 L=136m 立入防護柵 L=68m<br>崩壊土砂防護柵工 N=1式                                                                                                                        | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|         | 22,500,000                           |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第78号<br><br>榊田宮ノ前地区急傾斜地崩壊対策工事（2工区） | 24,009,000<br>(21,644,000) | 有杉本建設<br>(添田町) | 株丸建<br>(添田町)    | 株小峠組<br>(添田町)    | 株湊建設<br>(添田町)  | 佐藤工事株<br>(添田町)    | 有筑添建設<br>(添田町) | 株森下組<br>(添田町)  | 株前田組<br>(添田町) | 株馬場組<br>(添田町) |     |  | 工事延長 L=32m<br>崩壊土砂防護柵工 L=32m                                                                                                                                                 | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|         | 23,000,000                           |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第80号<br><br>添田二号橋橋梁改築工事            | 5,846,000<br>(5,173,000)   | 有今村組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)   | 有押川開発<br>(添田町)   | 有田中工業<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町)    |                |                |               |               |     |  | 工事延長 L=4.1m<br>断面修復工 N=1構造物 ひび割れ注入工<br>N=1構造物 ひび割れ充てん工 N=1構造物                                                                                                                | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|         | 5,670,000                            |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第81号<br><br>町道伊原・梁田線外道路舗装補修工事      | 1,909,000<br>(1,679,000)   | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町)  | 有佐護組<br>(添田町)    | 有氏本組<br>(添田町)  | 有田中工業<br>(添田町)    | 有今村組<br>(添田町)  | 株朝日総業<br>(添田町) |               |               |     |  | 伊原・梁田線 工事長 L=30.00m 舗装工 A=270.00 m <sup>2</sup> 不陸整正 A=270.00m <sup>2</sup><br>柳線 工事長 L=13.50m 側溝敷設 L=10.00m 暗渠管 L=3.50m 舗装工 A=5.00m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=5.00m <sup>2</sup> | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|         | 1,870,000                            |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第83号<br><br>町道大行事・岩瀬線道路舗装補修工事      | 1,276,000<br>(1,122,000)   | 正和道路株<br>(大任町) | 九州ノザワ株<br>(田川市) | 有ハセガワ舗道<br>(田川市) | 旭工業株<br>(田川市)  | 有隆将カンパニー<br>(田川市) |                |                |               |               |     |  | 工事長 L = 70.00m<br>掘削、残土処分 V = 38.00m <sup>3</sup><br>上層路盤工 A = 259.00m <sup>2</sup> 舗装工 A = 259.00m <sup>2</sup>                                                             | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|         | 1,230,000                            |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第86号<br><br>そえだドームLED照明取替工事        | 8,964,000<br>(8,332,000)   | 有新電工<br>(添田町)  | 株添田電設<br>(添田町)  | 株中田電気<br>(添田町)   | 岩崎電気株<br>(添田町) |                   |                |                |               |               |     |  | 照明取替 N=92本                                                                                                                                                                   | 住環境整備課<br>(社会教育課) |
|         | 8,510,000                            |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |
| R6.9.18 | 起工第87号<br><br>オークホールLED照明取替工事        | 8,331,000<br>(7,731,000)   | 株添田電設<br>(添田町) | 株中田電気<br>(添田町)  | 岩崎電気株<br>(添田町)   |                |                   |                |                |               |               |     |  | 照明器具取替 N=262箇所                                                                                                                                                               | 住環境整備課<br>(社会教育課) |
|         | 7,920,000                            |                            |                |                 |                  |                |                   |                |                |               |               |     |  |                                                                                                                                                                              |                   |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 10 月分）

| 入札日      | 起工番号                                      | 予定価格<br><br>(最低制限価格)       | 入札結果（消費税抜き）                    |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  | 工事（業務）概要                                                                                      | 施工課<br>(主管課)       |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | 工事（委託）名                                   |                            | 落札業者名                          | 業者名                          | 業者名                | 業者名                 | 業者名                             | 業者名                    | 業者名              | 業者名            | 業者名              | 業者名              |                  |                                                                                               |                    |
|          |                                           |                            | 落札金額                           |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
| R6.10.4  | 起工第61号<br><br>大浦橋橋梁改築工事に伴う<br>調査設計業務委託    | 5,980,000<br>(4,784,000)   | 株式会社東光コンサル<br>タツ 九州支店<br>(福岡市) | アジアエンジニアリン<br>グ株式会社<br>(福岡市) | 株式会社松尾設計<br>(北九州市) | 株式会社唯設計事務所<br>(福岡市) | 株式会社アジア建設コンサル<br>タント<br>(福岡市)   | 株式会社西部技術コンサルト<br>(福岡市) |                  |                |                  |                  |                  | 調査設計橋梁 大浦橋<br>コンクリート上部補修設計 N=1橋 橋面防<br>水設計 N=1橋 防護柵補修設計 N=1橋<br>伸縮装置補修設計 N=1橋 概算工事費算定<br>N=1橋 | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|          |                                           |                            | 5,600,000                      |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
| R6.10.4  | 起工第90号<br><br>5 災林道駒啼線災害復旧工<br>事          | 30,367,000<br>(26,755,000) | 佐藤工事株式会社<br>(添田町)              | 株丸建<br>(添田町)                 | 株式会社湊建設<br>(添田町)   | 株式会社鈴見組<br>(添田町)    | 有杉本建設<br>(添田町)                  | 株式会社小峠組<br>(添田町)       | 株式会社浦野組<br>(添田町) | 有筑添建設<br>(添田町) | 株式会社前田組<br>(添田町) | 株式会社森下組<br>(添田町) | 株式会社馬場組<br>(添田町) | 工事延長 L=38m<br>モ ル タ ル 吹 付 工 A=272.5m2 舗 装 工<br>A=124.2m2 重力式擁壁 V=318.0m3                      | 農林業振興課<br>(農林業振興課) |
|          |                                           |                            | 29,000,000                     |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
| R6.10.4  | 起工第91号<br><br>本町橋橋梁改築工事                   | 8,822,000<br>(7,817,000)   | 有押川開発<br>(添田町)                 | 有島田建設<br>(添田町)               | 有氏本組<br>(添田町)      | 有田中工業<br>(添田町)      | 株式会社朝日総業<br>(添田町)               | 有三栄産業<br>(添田町)         |                  |                |                  |                  |                  | 工事延長 L=7.30m<br>ひび割れ注入工 N=1構造物 ひび割れ充て<br>ん工 N=1構造物 断面修復工 N=1構造物                               | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|          |                                           |                            | 8,650,000                      |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
| R6.10.4  | 起工第92号<br><br>豊川団地地面災害防除工事<br>に伴う地質調査業務委託 | 6,527,000<br>(5,221,000)   | 呉調査設計株式会社<br>(田川市)             | 株式会社唯設計事務所<br>(福岡市)          | 株式会社ベクトル<br>(福岡市)  | 第一復建株式会社<br>(福岡市)   | 日鉄鉱コンサルタント<br>株式会社福岡支店<br>(飯塚市) |                        |                  |                |                  |                  |                  | 地質調査（土質ボーリング・標準貫入試験・解<br>析業務）N = 4 箇所（延べ44.0m）                                                | 道路整備課<br>(住環境整備課)  |
|          |                                           |                            | 6,200,000                      |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
| R6.10.4  | 起工第93号<br><br>町道屋形原・二又線道路改<br>良工事         | 24,545,000<br>(22,130,000) | 株式会社馬場組<br>(添田町)               | 株式会社湊建設<br>(添田町)             | 株式会社小峠組<br>(添田町)   | 有筑添建設<br>(添田町)      | 佐藤工事株式会社<br>(添田町)               | 株式会社前田組<br>(添田町)       | 株式会社森下組<br>(添田町) |                |                  |                  |                  | 工事延長 L=100.0m<br>コンクリートブロック積工 A=164m2 U型側溝(PU5<br>型)L=50.0m 舗装工 A=492m2                       | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|          |                                           |                            | 23,560,000                     |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
| R6.10.30 | 起工第101号<br><br>東扇鶴橋橋梁改築工事                 | 38,550,000<br>(33,631,000) | 株式会社森下組<br>(添田町)               | 有筑添建設<br>(添田町)               | 株式会社湊建設<br>(添田町)   | 佐藤工事株式会社<br>(添田町)   | 株式会社小峠組<br>(添田町)                | 株式会社前田組<br>(添田町)       |                  |                |                  |                  |                  | 橋長 L=23.4m<br>断面修復工 N=1構造物 支承取替工 N=2箇<br>所 橋面防水工 N=1式 仮設工 N=1式                                | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|          |                                           |                            | 37,000,000                     |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
|          |                                           |                            |                                |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
|          |                                           |                            |                                |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |
|          |                                           |                            |                                |                              |                    |                     |                                 |                        |                  |                |                  |                  |                  |                                                                                               |                    |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和6年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

| 入札日      | 起工番号                                   | 予定価格                       | 入札結果（消費税抜き）                      |                |                |                |                |                      |                |                      |  | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工課<br>（主管課）       |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | 工事（委託）名                                | （最低制限価格）                   | 落札業者名                            | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名                  | 業者名            | 業者名                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          |                                        |                            | 落札金額                             |                |                |                |                |                      |                |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| R6.11.14 | 起工第108号<br><br>小森川河川改修工事               | 31,304,000<br>(28,237,000) | 有筑添建設<br>(添田町)<br><br>30,200,000 | 株湊建設<br>(添田町)  | 株小峠組<br>(添田町)  | 佐藤工事株<br>(添田町) | 株前田組<br>(添田町)  |                      |                |                      |  | 工事延長 L=19.5m<br>PCボックスカルバート設置 L=19.5m 舗装工<br>A=108m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
| R6.11.14 | 起工第110号<br><br>林道湯の谷吉木線道路補修<br>工事      | 2,096,000<br>(1,844,000)   | 有田中工業<br>(添田町)<br><br>2,040,000  | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町) | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)        | 有今村組<br>(添田町)  | 有三栄産業<br>(添田町)<br>辞退 |  | 1工区 Con舗装 A=18.7m2 擁壁工 N=1式 止水壁工 N=1式<br>嵩上げ横断工 L=5.6m 車道分離標 N=1基<br>2工区 浚渫工 V=6.9m3<br>3工区 伐採工 N=3本<br>4工区 伐採工 N=2本 崩土撤去 V=5.0m3<br>5工区 伐採工 N=4本<br>6工区 張コンクリート A=16.8m2 Gr撤去・再設置<br>L=8.0m<br>7工区 浚渫工 V=6.3m3 Gr撤去・再設置 L=8.0m<br>8工区 浚渫工 V=6.0m3<br>9工区 コルグ（埋設型）L=3.0m<br>10工区 崩土撤去 V=7.2m3<br>11工区 浚渫工 V=1.5m3<br>12工区 路肩清掃 L=1,459m | 農林業振興課<br>(農林業振興課) |
| R6.11.14 | 起工第112号<br><br>町道畑井団地住宅線道路補<br>修工事     | 1,709,000<br>(1,503,000)   | 株朝日総業<br>(添田町)<br><br>1,660,000  | 有田中工業<br>(添田町) | 有氏本組<br>(添田町)  | 有畠田建設<br>(添田町) | 有佐護組<br>(添田町)  | 有今村組<br>(添田町)        | 有押川開発<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町)<br>辞退 |  | 1工区 工事長 L=5.00m 側溝敷設替 L=5.00m 舗<br>装工 A=20.00m2<br>停止線 L=3.30m 表示板移設 N=1.00<br>2工区 工事長 L=33.80m 舗装工 A=70.00m2 グ<br>レーチング設置 N=3.00                                                                                                                                                                                                       | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
| R6.11.14 | 起工第115号<br><br>町道萩野・深倉線道路改良<br>工事（2工区） | 5,796,000<br>(5,190,000)   | 有畠田建設<br>(添田町)<br><br>5,650,000  | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 有田中工業<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町)<br>辞退 |                |                      |  | 工事延長 L=19.4m<br>盛土工 V=50m3 コンクリートブロック積工 A=45m2<br>路盤工 A=2m2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 道路整備課<br>(道路整備課)   |
|          |                                        |                            |                                  |                |                |                |                |                      |                |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          |                                        |                            |                                  |                |                |                |                |                      |                |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          |                                        |                            |                                  |                |                |                |                |                      |                |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          |                                        |                            |                                  |                |                |                |                |                      |                |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|          |                                        |                            |                                  |                |                |                |                |                      |                |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 1 2 月分）

| 入札日      | 起工番号                                    | 予定価格<br><br>(最低制限価格)       | 入札結果（消費税抜き）    |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  | 工事（業務）概要 | 施工課<br>(主管課)                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-----|-----|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | 工事（委託）名                                 |                            | 落札業者名          | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名                  | 業者名            | 業者名            | 業者名                  | 業者名 | 業者名 |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            | 落札金額           |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| R6.12.16 | 起工第98号<br><br>町道不動団地住宅線災害防除工事（第2期）（1工区） | 18,720,000<br>(16,424,000) | 株浦野組<br>(添田町)  | 株湊建設<br>(添田町)  | 株鈴見組<br>(添田町)  | 佐藤工事株<br>(添田町) | 株前田組<br>(添田町)        | 株小峠組<br>(添田町)  |                |                      |     |     |  |          | 工事長 L=13.3m<br>繊維補強モルタル増厚工 A=203.0m2 鉄筋<br>挿入工 N=82本                                                                                                                                                                                 | 道路整備課<br>(住環境整備課) |
|          |                                         | 18,300,000                 |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| R6.12.16 | 起工第99号<br><br>町道不動団地住宅線災害防除工事（第2期）（2工区） | 13,952,000<br>(12,213,000) | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 株朝日総業<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町)<br>辞退 |                |                |                      |     |     |  |          | 工事長 L=8.7m<br>繊維補強モルタル増厚工 A=147.0m2 鉄筋<br>挿入工 N=51本                                                                                                                                                                                  | 道路整備課<br>(住環境整備課) |
|          |                                         | 13,650,000                 |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| R6.12.16 | 起工第117号<br><br>真木川筋河川浚渫工事               | 1,625,000<br>(1,430,000)   | 株朝日総業<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 有畠田建設<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)  | 有押川開発<br>(添田町)       | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 有三栄産業<br>(添田町)<br>辞退 |     |     |  |          | 工事長L=140.0m<br>浚渫工V=171.0m3 除草工A=133.0m2 伐木<br>撤去工V=3.50m3                                                                                                                                                                           | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|          |                                         | 1,590,000                  |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| R6.12.16 | 起工第118号<br><br>畑谷川筋河川浚渫工事               | 1,878,000<br>(1,652,000)   | 有今村組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 有佐護組<br>(添田町)  | 有押川開発<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町)       | 有畠田建設<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町)<br>辞退 |     |     |  |          | 1工区 工事長 L=40.00m 除草<br>A=172.00m2 浚渫 V=55.10m3<br>2工区 工事長 L=10.00m 除草 A=19.70<br>m2 浚渫 V=3.40m3<br>3工区 工事長 L=70.00m 除草<br>A=199.60m2 浚渫 V=31.60m3<br>4工区 工事長 L=110.00m 除草<br>A=305.00m2 浚渫 V=153.40m3<br>除草 A=696.90m2 浚渫 V=243.50m3 | 道路整備課<br>(道路整備課)  |
|          |                                         | 1,820,000                  |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                         |                            |                |                |                |                |                      |                |                |                      |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和6年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

| 入札日     | 起工番号                                     | 予定価格<br><br>(最低制限価格)     | 入札結果（消費税抜き）    |                |                |                |                |                |                |                |     | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                                                                                              | 施工課<br>(主管課)        |
|---------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         | 工事（委託）名                                  |                          | 落札業者名          | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名            | 業者名 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|         |                                          |                          | 落札金額           |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| R7.1.17 | 起工第123号<br><br>別所河内川筋河川護岸補修<br>工事        | 1,525,000<br>(1,342,000) | 有田中工業<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)  | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) | 有氏本組<br>(添田町)  | 有佐護組<br>(添田町)  |     | 1工区<br>工事長L=2.00m 大型土のう設置N=12.0袋<br>床掘工V=2.90m3 型枠工A=6.60m2 コンク<br>リート工V=3.00m3<br>2工区<br>工事長L=2.00m 大型土のう設置N=12.0袋<br>床掘工V=1.60m3 型枠工A=7.00m2 コンク<br>リート工V=2.40m3<br>3工区<br>工事長L=2.00m 大型土のう設置N=11.0袋<br>床掘工V=2.90m3 型枠工A=0.90m2 コンク<br>リート工V=2.80m3 | 道路整備課<br>(道路整備課)    |
|         | 1,470,000                                |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| R7.1.17 | 起工第127号<br><br>町道本村・柳原線道路側溝<br>補修工事      | 1,698,000<br>(1,494,000) | 有三栄産業<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)  | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) |     | 工事長 L=6.50m ボックスカルバート L=5.00m<br>集水桝 N=1.00 接続コンクリート N=1.00<br>張りコンクリート A=7.80m2                                                                                                                                                                      | 道路整備課<br>(道路整備課)    |
|         | 1,660,000                                |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| R7.1.17 | 起工第129号<br><br>町道鞍掛・下西川線道路補<br>修工事       | 3,403,000<br>(2,994,000) | 有佐護組<br>(添田町)  | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) | 有氏本組<br>(添田町)  | 有今村組<br>(添田町)  | 株朝日総業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) |     | 工事長 L=27.0m 擁壁工 N=3.0式 舗装工<br>A=150.0m2 防護柵設置工 L=24.0m                                                                                                                                                                                                | 道路整備課<br>(道路整備課)    |
|         | 3,330,000                                |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| R7.1.17 | 起工第130号<br><br>町道竹城線道路補修工事               | 3,205,000<br>(2,820,000) | 有畠田建設<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 有田中工業<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町)  | 株朝日総業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町) |     | 起点から現場まで(L=553m)路面補修 掘削<br>V=30m3 路盤工t=10cm A=500m2<br>(A箇所) φ450mm呑口部 床掘 V=9.0m3<br>(B箇所) 大型土のう設置 N=38個 高密度<br>ポリエチレン管設置 φ600mm L=6.0m 盛土<br>V=95m3(購入105m3)<br>路盤工(再生CR40)t=10cm A=39m2                                                             | 道路整備課<br>(道路整備課)    |
|         | 3,140,000                                |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| R7.1.17 | 起工第131号<br><br>町道新城・赤村線道路側溝<br>補修工事      | 2,373,000<br>(2,088,000) | 有押川開発<br>(添田町) | 有畠田建設<br>(添田町) | 有佐護組<br>(添田町)  | 有氏本組<br>(添田町)  | 有今村組<br>(添田町)  | 株朝日総業<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 有三栄産業<br>(添田町) |     | 工事長 L = 15.00m 床版設置 L = 15.00<br>m 空洞コンクリートブロック積 A = 12.84m2                                                                                                                                                                                          | 道路整備課<br>(道路整備課)    |
|         | 2,320,000                                |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| R7.1.17 | 起工第133号<br><br>ひこさんホテル和レストラ<br>ン空調設備更新工事 | 4,871,000<br>(4,508,000) | 株森下組<br>(添田町)  | 安藤水工<br>(添田町)  | 有筑添建設<br>(添田町) | 有畠田建設<br>(添田町) |                |                |                |                |     | レストラン空調改修<br>更新用高暖房ビル用マルチ室外機 1基<br>ビル用マルチ天井埋込型 2基                                                                                                                                                                                                     | 住環境整備課<br>(商工観光振興課) |
|         | 4,650,000                                |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|         |                                          |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|         |                                          |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|         |                                          |                          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 6 年度 添田町入札結果一覧表（ 2 月分）

| 入札日    | 起工番号<br><br>工事（委託）名                   | 予定価格<br><br>(最低制限価格)     | 入札結果（消費税抜き）                    |                |               |                |               |                |                |     |     | 工事（業務）概要                                                                                                                                                                                | 施工課<br>(主管課)       |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                       |                          | 落札業者名                          | 業者名            | 業者名           | 業者名            | 業者名           | 業者名            | 業者名            | 業者名 | 業者名 |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          | 落札金額                           |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
| R7.2.7 | 起工第137号<br><br>6 災75-1原田農地外災害<br>復旧工事 | 4,360,000<br>(3,789,000) | 有氏本組<br>(添田町)<br><br>4,230,000 | 有島田建設<br>(添田町) | 有今村組<br>(添田町) | 有押川開発<br>(添田町) | 有佐護組<br>(添田町) | 有田中工業<br>(添田町) | 株朝日総業<br>(添田町) |     |     | 75-1原田農地 復旧延長 L=7.0m<br>土羽工 A=11.0m2 土留工 L=4.0m 畦畔工<br>L=7.0m<br>75-2金子農地 復旧延長 L=8.5m<br>1工区 ブロック積工A=43.0m2 畦畔工<br>L=8.5m 土羽工A=1.0m2 残土処理V=58.0m3<br>2工区 体積土砂撤去工V=6.0m3 残土処理<br>V=6.0m3 | 農林業振興課<br>(農林業振興課) |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |
|        |                                       |                          |                                |                |               |                |               |                |                |     |     |                                                                                                                                                                                         |                    |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。