

令和7年度 添田町入札結果一覧表(5月分)①

入札日	起工番号	予定価格	入札結果(消費税抜き)								工事(業務)概要	施工課 (主管課)
	工事(委託)名	(最低制限価格)	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額									
R7.5.22	起工第1号 灰田農業団地登記業務委託	12,055,000 (9,644,000)	㈱旭鑑定補償 (福岡市)	東亜建設技術㈱ (福岡市)	㈱大建 (福岡市)						権利者確認調査(追跡) 9名 補償説明、公共用地交渉 18名 登記関連資料作成 1式	農林業振興課 (農林業振興課)
		11,700,000										
R7.5.22	起工第2号 野田及び英彦山地区地籍調査 業務委託(20-4・20-5・24-1・24-2)	15,710,000 (12,568,000)	村井測量設計㈱ 田川営業所 (田川市)	大和コンサル㈱ 田川営業所 (田川市)	三幸設計㈱ (田川市)	㈱田川測量設計 (田川市)	呉調査設計㈱ (田川市)	㈱大正 田川営業所 (田川市)			調査計画面積(20-4)A＝0.21㎦ 実施工程(20-4)FⅡ-2工程(0.21㎦) G工程(0.21㎦)H工程(0.21㎦) 調査計画面積(20-5)A＝0.18㎦ 実施工程(20-5)C工程(0.18㎦)E工程(0.18㎦)FⅠ(0.18㎦)FⅡ-1 工程(0.18㎦) 調査計画面積(24-1)A＝0.06㎦ 実施工程(24-1)FⅡ-2工程(0.06㎦)G工程(0.06㎦)H工程(0.06㎦) 調査計画面積(20-2)A＝0.04㎦ 実施工程(24-2)C工程(0.04㎦)E工程(0.04㎦)FⅠ工程(0.04㎦)FⅡ-1工程(0.04㎦)	道路整備課 (道路整備課)
			14,800,000									
R7.5.22	起工第4号 林道一別線道路補修工事	2,797,000 (2,461,000)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	1工区 工事延長 L=8.0m 枝条撤去 V=8.0m3 2工区 工事延長 L=20.0m 崩土撤去 V=56.7m3 舗装工 A=4.5m2 U-300B L=9.0m 3工区 工事延長 L=73.3m 側溝清掃 V=10.2m3 4工区 工事延長 L=42.0m 崩土撤去 V=36.1m3 5工区 工事延長 L=8.9m 擁壁工 L=6.5m 舗装工 A=13.9m2 U-300B L=1.2m Gr撤去・再設置 L=8.5m	農林業振興課 (農林業振興課)
			2,740,000									
R7.5.22	起工第5号 林道大藪～東尾根線道路補修 工事に伴う測量業務委託	1,368,000 (1,094,000)	南英測量設計㈱ (北九州市)	㈱田川測量設計 (田川市)	㈱中山調査測量 (田川市)	㈱旭永設計 (田川市)	㈱日豊測量設計 (田川市)	㈱秋丸調査測量 (田川市)			現地測量 A=10百m2 横断測量 L=0.20km	農林業振興課 (農林業振興課)
		1,300,000										
R7.5.22	起工第6号 林道坂谷線道路補修工事	2,111,000 (1,857,000)	㈱田中工業 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	1工区 工事延長 L=8.0m かご枠工 L=12.0m 張芝工 A=24.0m2 舗装工 A=16.7m2 2工区 工事延長 L=7.0m L型擁壁 L=4.0m 舗装工 A=19.6m2 3工区 工事延長 L=5.0m 張芝工 A=15.0m2 張コンクリート A=29.1m2	農林業振興課 (農林業振興課)
			2,050,000									
R7.5.22	起工第7号 林道二浦線道路補修工事	2,049,000 (1,803,000)	㈱今村組 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	㈱佐護組 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱畠田建設 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	1工区 工事延長 L=206.0m 崩土撤去 V=20.6m3 2工区 工事延長 L=7.0m 擁壁工 L=5.0m 舗装工 A=14.3m2 コ ンカーブ L=7.0m Gr(新設) L=12.0m Gr(再利用) L=4.5m 3工区 工事延長 L=20.5m 舗装工 A=37.2m2 コンカーブ L=21.2m	農林業振興課 (農林業振興課)
			1,980,000									
R7.5.22	起工第8号 大谷ため池廃止工事	4,950,000 (4,300,000)	㈱佐護組 (添田町)	㈱氏本組 (添田町)	㈱押川開発 (添田町)	㈱今村組 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	㈱三栄産業 (添田町)	㈱田中工業 (添田町)		水路工L＝93.6m 旧体撤去工V＝1.6m3 溜捌工N＝3基 湧水処理工L＝93.5m	農林業振興課 (農林業振興課)
			4,800,000									

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)②

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)											工事(業務)概要	施工課 (主管課)
	工事(委託)名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R7.5.22	起工第9号 6災26号　一ノ宮川河川 災害復旧工事	8,484,000 (7,592,000)	㈱小峠組 (添田町)	㈱丸建 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	㈱鈴見組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	佐藤工事㈱ (添田町)	㈱森下組 (添田町)	㈱前田組 (添田町)	㈱馬場組 (添田町)	㈱湊建設 (添田町) 辞退	復旧長L=11.0m コンクリートブロック積工(河川)A=55m2　コン クリート擁壁工(小口止工)V=2m3(2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
	8,150,000														
R7.5.22	起工第10号 6災28号　一ノ宮川河川 災害復旧工事	3,972,000 (3,548,000)	(有)三栄産業 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)				復旧長L=6.0m コンクリートブロック積工(河川)A=20m2　コン クリート擁壁工(小口止工)V=1m3(2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
	3,860,000														
R7.5.22	起工第11号 6災29号　唐ヶ谷川河川 災害復旧工事	6,431,000 (5,751,000)	佐藤工事㈱ (添田町)	㈱丸建 (添田町)	㈱小峠組 (添田町)	㈱鈴見組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	㈱馬場組 (添田町)	㈱森下組 (添田町)	㈱前田組 (添田町)	㈱湊建設 (添田町) 辞退	復旧長L=6.2m コンクリートブロック積工(河川)A=24m2　コン クリート擁壁工(小口止工)V=1m3(1箇所)	道路整備課 (道路整備課)
	6,150,000														
R7.5.22	起工第12号 6災30号　町道埋金・丸淵 線道路災害復旧工事	7,272,000 (6,521,000)	(有)氏本組 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)押川開発 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)	㈱朝日総業 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)				復旧長L=11.0m コンクリートブロック積工(河川)A=54m2　コン クリート擁壁工(小口止工)V=1m3(1箇所) 植生工(野芝)A=5m2　舗装工A=0.9m2	道路整備課 (道路整備課)
	7,070,000														
R7.5.28	起工第14号 朝日ヶ丘団地建替事業建 築主体工事(第4期)(1工 区)	228,600,000 (213,815,000)	㈱湊建設 (添田町)	進建産業㈱ (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	㈱丸建 (添田町)							木造平屋建(3DK)　1棟2戸住　　全6棟12 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事　一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	219,200,000														
R7.5.28	起工第15号 朝日ヶ丘団地建替事業建 築主体工事(第4期)(2工 区)	200,011,000 (186,962,000)	㈱丸建 (添田町)	㈱浦野組 (添田町)	進建産業㈱ (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)								木造平屋建(2DK)　1棟2戸住　　全6棟12 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事　一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	191,000,000														
R7.5.28	起工第16号 朝日ヶ丘団地建替事業建 築主体工事(第4期)(3工 区)	35,011,000 (32,423,000)	(有)佐護組 (添田町)	(有)迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	添田木材(有)							木造平屋建(2DK)　1棟2戸住 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事　一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	34,000,000														
R7.5.28	起工第17号 朝日ヶ丘団地建替事業電 気設備工事(第4期)	57,546,000 (53,540,000)	㈱添田電設 (添田町)	岩崎電気㈱ (添田町)	㈱中田電気 (添田町)	(有)新電工 (添田町)								木造平屋建　3DK:6棟12戸　　2DK:7棟14戸 全13棟26戸 上記建物の電気設備工事　一式	住環境整備課 (住環境整備課)
	55,530,000														

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)③

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)											工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
	工事(委託)名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額													
R7.5.28	起工第18号 朝日ヶ丘団地建替事業機械設備工事(第4期)	73,145,000 (68,135,000)	(有)毛利管工 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)								木造平屋建 3DK:6棟12戸 2DK:7棟14戸 全13棟26戸 上記建物の機械設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
		71,000,000														
R7.5.28	起工第19号 朝日ヶ丘団地建替事業集会所建築主体工事	63,463,000 (58,983,000)	(有)姫野木材店 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	進建産業(株) (添田町)								構造:木造平屋建 敷地面積:1399.48㎡ 建築面積:167.28㎡ 延床面積:143.73㎡ 上記建設工事に係る建築主体工事(基礎工 躯体工 屋根工 内外装工 その他外構工等)	住環境整備課 (住環境整備課)
		61,550,000														
R7.5.28	起工第20号 朝日ヶ丘団地建替事業集会所電気設備工事	13,346,000 (12,355,000)	(株)中田電気 (添田町)	(株)添田電設 (添田町)	岩崎電気(株) (添田町)	(有)新電工 (添田町)									構造:木造平屋建 敷地面積:1399.48㎡ 建築面積:167.28㎡ 延床面積:143.73㎡ 上記建設工事に係る電気設備工事(動力設備・電灯設備・テレビ共聴設備・構内配電線 路設備・ソーラー発電機設備等)	住環境整備課 (住環境整備課)
		12,670,000														
R7.5.28	起工第21号 朝日ヶ丘団地建替事業集会所機械設備工事	13,346,000 (12,372,000)	安藤水工 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)										構造:木造平屋建 敷地面積:1399.48㎡ 建築面積:167.28㎡ 延床面積:143.73㎡ 上記建設工事に係る機械設備工事(空調機 器設置工 給排水管工 衛生機器設置工等)	住環境整備課 (住環境整備課)
		13,000,000														
R7.5.28	起工第22号 添田町小中学校建設事業校舎解体工事(第2期)	219,157,000 (203,432,000)	(株)森下組 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	進建産業(株) (添田町) 辞退						旧添田中学校校舎解体工 管理・普通教室棟 RC造3階建(地下1階) 特別教室北棟 RC造2階建 特別教室南棟 RC造2階建 渡り廊下(A・B・C) S造2・3建 外構工作物 解体工 その他解体に伴う電気設備及び機械設備解体工等	住環境整備課 (学校教育課)
		213,000,000														
R7.5.28	起工第23号 添田町放課後児童クラブ施設新設建築主体工事	147,746,000 (137,412,000)	進建産業(株) (添田町)	(有)姫野木材店 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)										構造:木造平屋建 敷地面積:2,067.49㎡ 建築面積:669.49㎡ 延床面積:597.39㎡ 上記建設工事に係る建築主体工事(基礎工 躯体工 屋根工 内外装工 その他外構工等)	住環境整備課 (健康子育て応援課)
		141,000,000														
R7.5.28	起工第24号 添田町放課後児童クラブ施設新設電気設備工事	21,662,000 (19,978,000)	岩崎電気(株) (添田町)	(株)中田電気 (添田町)	(有)新電工 (添田町)										構造:木造平屋建 敷地面積:2,067.49㎡ 建築面積:669.49㎡ 延床面積:597.39㎡ 上記建設工事に係る電気設備工事(動力設備・電灯設備・電話設備・情報通信設備・テレビ共聴設備・非常通報設備等)	住環境整備課 (健康子育て応援課)
		20,570,000														
R7.5.28	起工第25号 添田町放課後児童クラブ施設新設機械設備工事	54,018,000 (50,220,000)	(有)畠田建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)									構造:木造平屋建 敷地面積:2,067.49㎡ 建築面積:669.49㎡ 延床面積:597.39㎡ 上記建設工事に係る機械設備工事(空調機器設置工 給排水管工 ダクト設備工 衛生機器設置工 消火設備工 浄化槽設置工等)	住環境整備課 (健康子育て応援課)
		52,500,000														

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)④

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)											工事(業務)概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R7.5.22	起工第26号 朝日ヶ丘団地建替事業解体設計業務委託	11,211,000 (8,968,000)	(有)スギ設計事務所 (田川市) 10,600,000	(株)HKS環境建築事務所 (添田町)	(株)熊平設計事務所 (田川市)									木造4 棟4 戸 CB 造 13 棟 50 戸 集会所 1 棟 計18 棟54 戸	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.22	起工第27号 町民会館解体設計業務委託	6,239,000 (4,991,000)	(株)熊平建築設計事務所 (田川市) 6,150,000	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)HKS環境建築事務所 (添田町)									構造等:鉄筋コンクリート造3 階建 1,902 m ² その他:外部プロパン庫 機械室 外部工作物等	住環境整備課 (社会教育課)
R7.5.22	起工第28号 榊田駅コミュニティーセンター改修工事設計業務委託	2,805,000 (2,244,000)	(株)HKS環境建築事務所 (添田町) 2,680,000	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)熊平建築設計事務所 (田川市)									構造等:鉄骨造平屋建て 延床面積:約71.5 m ² 程度	住環境整備課 (まちづくり課)
R7.5.22	起工第29号 豊川団地法面災害復旧工事	35,971,000 (31,654,000)	(株)鈴見組 (添田町) 34,700,000	(株)浦野組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(株)湊建設 (添田町) 辞退	工事長 L=60.0m 掘削 V=4538m ³ 構造物取壊(無筋コンクリート) V=71m ³ 法面工 A=1439m ² U型側溝(PU4) L=22.4m 自由勾配側溝(300 × 400 ～ 800) L=33.2 m コルゲート管 L=9.1m 溜樹工 N=5箇所 1号小口止工 V=24.2m ³ 2号小口止工 V=8.4m ³ 空洞ブロック積工 L=46.5m コンクリート舗装工 A=111.8m ² 仕戻As舗装工 A=4.8m ² 仕戻コンクリート A=25.3m ² 伐採除根工 A=500m ²	道路整備課 (住環境整備課)
R7.5.22	起工第32号 町道松ノ木田・中鶴線外交通安全施設整備工事	1,170,000 (1,029,000)	蔵内興産(有) (田川市) 1,110,000	(有)マルイ産業 (田川市)	エー・ジー・ケー(株) (添田町)	(株)田川ライン (川崎町)	藤井産業(有) (添田町)							松ノ木田・中鶴線:既設ガードレール撤去 L=4.0m ガードレール設置(Gr-C-2B 曲柱)L=17.0m 伊原・梁田線:ガードレール設置 L=1.1m コンクリート削孔 N=1孔 樋口・豊川線:転落防止柵(ガード・ハーフ)設置 ① L=1.2m 転落防止柵(ガード・ハーフ)設置② L=1.8m 西本町・峰地線:区画線設置(路側線 L=720m)(停止線 L=4.5m)(センターライン実線 L=30m)(センターライン破線 L=25m)	防災管財課 (道路整備課)
R7.5.22	起工第33号 伊原・梁田線横豊川団地法面吹付工事(第2期)	13,710,000 (12,064,000)	(有)畠田建設 (添田町) 13,300,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)				工事延長L=45.0m モルタル吹付工 A=559.2m ² 小型重力式擁壁 L=45.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜き金額(単位:円)です。