

令和 7 年度 添田町入札結果一覧表（ 7 月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R7.7.9	起工第38号 英彦山スロープカー施設空調設備工事	4,599,000 (4,261,000)	株森下組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)					事務所：既存取替 天井吊り形空調機器 （室内室外機 1 台） 売場：新規 天井吊自在形空調機器（室外機 1 台室内機 2 台）	住環境整備課 (商工観光振興課)
	4,390,000												
R7.7.9	起工第46号 歓遊舎ビジターセンター整備工事	14,515,000 (13,332,000)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	株湊建設 (添田町)					歓遊舎内ビジターセンター整備工事 受付カウンター A=3.24㎡ ビジターセンター及びカフェコーナー A=17.9㎡ 基礎工・木工事・内外装工・電気設備工・機械設備工等 一式	住環境整備課 (商工観光振興課)
	13,950,000												
R7.7.9	起工第47号 浦の谷橋橋梁改築工事に伴う調査設計業務委託	5,814,000 (4,651,000)	株東光コンサル タantz 九州支店 (福岡市)	株サンコンサル (福岡市)	株松尾設計 (北九州市)	株アジア建設コンサル タantz (福岡市)	株西部技術コンサル タantz (福岡市)					調査設計橋梁 浦の谷橋 コンクリート上部工補修設計 N=1橋 コンクリート下部工補修設計 N=1橋 橋面防水工設計 N=1橋 伸縮装置補修設計 N=1橋 概算工事費算定 N=1橋	道路整備課 (道路整備課)
	5,450,000												
R7.7.9	起工第50号 町道雷・大坪線道路改良工事（1工区）	14,239,000 (12,802,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事長 L=43.00m FPU側溝 L=41.4m 1号重力式擁壁 L=13.23m もたれ式擁壁 L=19.63m ガードレール L=40.0m 舗装工 A=214.76m2	道路整備課 (道路整備課)
	13,850,000												
R7.7.9	起工第51号 町道雷・大坪線道路改良工事（2工区）	15,283,000 (13,743,000)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)			工事長 L=53.74m FPU側溝 L=53.8m 2号重力式擁壁 L=19.95m 3号重力式擁壁 L=4.80m 4号重力式擁壁 L=3.86m L型擁壁 L=2.00m ガードレール L=50.0m 舗装工 A=265.70m2	道路整備課 (道路整備課)
	14,900,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。