

令和7年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R7.8.18	起工第49号 町道朝日ヶ丘団地住宅 線道路改良工事	21,617,000 (19,473,000)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	工事長 L=101.0m 管渠型側溝（300×300）L=270.0m 横断暗渠 L=4.0m 雨水樹設置工 N =5箇所 舗装工（車道）A=669m2 舗装工（歩 道）A=236m2	道路整備課 (道路整備課)
20,700,000													
R7.8.20	起工第53号 6災27号 一ノ宮川河川 災害復旧工事	4,991,000 (4,464,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)		復旧長L=4.0m コンクリートブロック積工（河川） A=14m2 コンクリート擁壁工（小口止 工）V=2m3（2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
4,860,000													
R7.8.20	起工第54号 6災25号 次郎丸川河川 災害復旧工事	2,839,000 (2,537,000)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)		復旧長L=5.5m コンクリートブロック積工（河川） A=16m2 コンクリート擁壁工（小口止 工）V=1m3（1箇所）	道路整備課 (道路整備課)
2,750,000													
R7.8.20	起工第58号 庄地区地籍調査業務委 託（9・4・9）	4,480,000 (3,584,000)	呉調査設計株 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	株大正 田川営業所 (田川市)	大和コンサル株 田川営業所 (田川市)	三幸設計株 (田川市)					調査計画面積（9-4-9） A=0.08 k m ² 実施工程（9-4-9）C工程（0.08km ² ） E工程（0.08km ² ）FⅠ工程（0.08km ² ） FⅡ-Ⅰ工程（0.08km ² ）	道路整備課 (道路整備課)
4,250,000													
R7.8.20	起工第59号 令和7年度添田町都市計 画基礎調査業務委託	6,380,000 (5,104,000)	国際航業株 福岡支店 (福岡市)	株バスコ 福岡支店 (福岡市)	東亜建設技術株 (福岡市)	大成ジオテック株 福岡支店 (福岡市)	株オオバ 九州支店 (福岡市) 辞退					令和7年度添田町都市計画基礎調査業務 委託	住環境整備課 (住環境整備課)
5,104,000													
R7.8.20	起工第60号 林道岩石線改良工事	8,031,000 (7,192,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事延長 L=75.44m 簡易法枠工 A=173.3m ² モルタル吹付 工 A=166.8m ²	農林業振興課 (農林業振興課)
7,790,000													
R7.8.20	起工第61号 道の駅歓遊舎ひこさん モニュメント補修工事	4,879,000 (4,500,000)	佐々木工務店 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	添田木材有 (添田町) 辞退						天狗モニュメント再塗装 既存文字板撤去及び新規看板設置 照明機器設置 8台	住環境整備課 (商工観光振興課)
4,740,000													

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。