

様式第 1 号（第 4 条第 1 項関係）

令和 7 年度 添田町入札結果一覧表（ 10 月分）

入札日	起工番号	予定価格	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 （主管課）
	工事（委託）名	（最低制限価格）	落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額											
R7.10.24	起工第79号 町道伊原・梁田線外道路舗装工事	3,323,000 (2,924,000)	有ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ株式会社 (田川市)	正和道路株式会社 (大任町)	旭工業株式会社 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)						伊原・梁田線 工事延長L=60.0m、舗装工事A=380.9㎡ 貴船橋・見地線 工事延長L=36.0m、舗装工事A=151.5㎡ 新城・赤村線 工事延長L=32.0m、舗装工事A=180.6㎡	道路整備課 (道路整備課)
			3,210,000											
R7.10.24	起工第80号 町道西下井・東下井線外道路舗装工事	2,621,000 (2,306,000)	正和道路株式会社 (大任町)	九州ノザワ株式会社 (田川市)	旭工業株式会社 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)						西下井・東下井線 工事延長 L=52.0m、舗装工 A=263.0㎡ 大行事・岩瀬線 工事延長 L=34.5m、舗装工 A=116.3㎡ 不動団地住宅線 工事延長 L=50.0m、舗装工 A=242.0㎡	道路整備課 (道路整備課)
			2,540,000											
R7.10.24	起工第81号 江良川筋河川管理道路補修工事	1,610,000 (1,416,000)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株式会社総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	有押川開発 (添田町)			工事延長 L=135.0m 土工 V=120.0㎡ 舗装工 A=799.7m2	道路整備課 (道路整備課)
			1,560,000											
R7.10.24	起工第84号 岩瀬橋橋梁改築工事	7,171,000 (6,348,000)	株式会社総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)						工事長L=63.5m（橋梁長） 支 承 塗 装 工 A=6.4m2 足 場 工 A=384.0m2 朝顔 A=102.0m2	道路整備課 (道路整備課)
			6,980,000											
R7.10.24	起工第85号 畑谷川筋 河川浚渫工事	1,951,000 (1,716,000)	有今村組 (添田町)	株式会社総業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)			工事延長L=82.0m 準備工A=667m2 浚渫工V=248.5m3	道路整備課 (道路整備課)
			1,900,000											
R7.10.24	起工第86号 不動川筋河川浚渫工事	1,070,000 (941,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株式会社総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)			工事長L=74m 準備工A=228m2 浚渫工V=134m3	道路整備課 (道路整備課)
			1,050,000											
R7.10.24	起工第87号 小森川筋外河川浚渫工事	1,859,000 (1,635,000)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株式会社総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株式会社前田組 (添田町)			小森川筋 工事延長L=54.0m、準備工A=76.8㎡、浚渫工A=107.4㎡ 真木川筋 工事延長L=60.0m、準備工A=126.2㎡、浚渫工A=73.6㎡	道路整備課 (道路整備課)
			1,820,000											

※ 予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和 7 年度 添田町入札結果一覧表（10 月分）②

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額											
R7.10.24	起工第88号 中島家住宅庭園整備工 事	38,771,000 (35,009,000)	株森下組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	37,500,000	敷地造成工：掘削V=389 m ³ 盛土 V=269m ³ 残土処分V=388m ³ 植栽 工：高木N=8本 中低木N=5本、N=180株 生垣L=99.0m 給水設備工：仕切弁N=1 個 本管割N=1式 消火栓N=1基 給水 管(PE65.75)L=60.7m 雨水排水工：落蓋式側溝L=10.0m 自由 勾配側溝L=8.0m 集水樹N=1基 浸透 樹N=1基 有孔管(A～C)L=146m 公園広場整備工：薄層カラー舗装 (A)A=445 m ² 、(B)A=128 m ² 緑石(A～ E)L=262.9m ² バンキングブロックN=4台 区画線(セグメント含む)L=86.8m 修景施 設整備工：四ツ目垣L=13.4m 枝折戸 N=1箇所 花壇緑石L=20.3m 管理施設整備工：フェンスL=71.6m 構 造物撤去工：空洞ブロック撤去L=71.0m	道路整備課 (商工観光振興課)
R7.10.24	起工第89号 新城川 浸水対策検討 業務委託	3,023,000 (2,418,000)	株西部技術コン サルタント (福岡市)	株アジア建設コン サルタント (福岡市)	株サンコンサル (福岡市)	株松尾設計 (北九州市)	第一復建株 (福岡市)	アジアエンジニア リング株 (福岡市)				2,850,000	浸水対策検討業務 N = 1 式	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第90号 町道 屋形原・二又線 道路改良工事	35,526,000 (32,415,000)	株馬場組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)		33,800,000	工事長 L=225.0m コンクリートブロック積工 A=117.0m ² U型側 溝（PU5 型） L=62.0m 舗装工 A=694.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第91号 町民会館解体工事	81,808,000 (75,993,000)	進建産業株 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退			78,600,000	町民会館解体工 町民会館 RC造3階建 付属棟 CB 造 その他解体に伴う電気設備及び機械設備 解体工事	住環境整備課 (社会教育課)
R7.10.24	起工第92号 駒鳴川筋河川浚渫工事	2,467,000 (2,170,000)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)		2,390,000	工事延長L=30.0m 準備工A=151.0m ² 浚渫工V=320.0m ³	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第93号 町道下町・新城線道路 補修工事	1,508,000 (1,327,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)		1,475,000	工事延長L=36.0m 張りコンクリート工 A=127.0m ² 舗装工A=110.0m ²	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第94号 町道釜ヶ谷・真木線外 道路補修工事	2,100,000 (1,848,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)	有今村組 (添田町)		2,050,000	釜ヶ谷・真木線 工事延長 L=50.0m、 張りコンクリートA=212.0m ² 鳥迫・大行事線 工事延長 L=18.0m、 張りコンクリートA=55.8m ² 鳥迫3号線 工事延長 L=34.3m、張りコ ンクリートA=120.0m ²	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。