

様式第1号（第4条第1項関係）

令和7年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額											
R7.11.20	起工第97号 桜橋橋梁改築工事	6,192,000 (5,479,000)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事長 L=26.2m 表面断面修復工 N=1橋 薄層舗装工 N=1橋 表面含侵工 N=1橋 伸縮目地設置工 N=1橋	道路整備課 (道路整備課)
			6,000,000											
R7.11.20	起工第100号 町道鞍掛・下西川線道路補修工事	3,140,000 (2,763,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (福岡市)	有押川開発 (福岡市)	株朝日総業 (北九州市)	有田中工業 (福岡市)	有畠田建設 (福岡市)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)			工事延長 L=26.0m 小型重力式擁壁工 L=11.0m L型擁壁工 L=6.0m 舗装工 A=181.0m2	道路整備課 (道路整備課)
			3,100,000											
R7.11.20	起工第101号 林道障子岳線道路補修工事	2,795,000 (2,459,000)	有畠田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)			工事延長 L=26.0m 植生マット工 A=166.2m2 U-300B据付 L=14.0m L-250A据付 L=12.0m 舗装工 A=13.0m2	農林業振興課 (農林業振興課)
			2,459,000											
R7.11.20	起工第103号 小森川河川改修工事	41,409,000 (37,574,000)	有筑添建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)				工事延長 L=20.5m PCボックスカルバート設置 L=20.5 m 舗装工 A=121.0m2	道路整備課 (道路整備課)
			39,500,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。