

様式第1号（第4条第1項関係）

令和7年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

| 入札日 | 工事（業務）名 | 工期 | 予定価格 (最低制限価格) | 入札結果（消費税抜き） | | | | | | 工事（業務）概要 | 施行課 (主管課) |
|------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------|
| | | | | 落札業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | 業者名 | | |
| R7. 11. 13 | 起工第13号 中鶴水源地導水ポンプ フート弁スクリーン取替 工事 | 令和7年11月14日 ～ 令和8年3月24日 (131日間) | 1, 450, 000 (1, 276, 000) | (株) ケイ・イー・エス 直方支店 (直方市) | 理水化学株式会社 福岡支店 (福岡市) | (株) エースE&C (福岡市) 辞退 | | | | フート弁スクリーン取替 N=3基 | 水道課 |
| | | | | 1, 276, 000 | | | | | | | |
| R7. 11. 13 | 起工第14号 野田水源地No. 2導水ポン プ及びコンデンサ・トラン スユニット取替工事 | 令和7年11月14日 ～ 令和8年3月24日 (131日間) | 2, 750, 000 (2, 420, 000) | (株) ケイ・イー・エス 直方支店 (直方市) | 理水化学株式会社 福岡支店 (福岡市) | (株) エースE&C (福岡市) 辞退 | | | | 導水ポンプ取替 N=1台 コンデンサ・トランスユニット取替 N=1面 | 水道課 |
| | | | | 2, 420, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜の金額（単位：円）です。