

令和7年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 （最低制限価格）	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 （主管課）
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額											
R7.12.18	起工第105号 道の駅軟遊舎ひこさん 駐車場補修工事	16,731,000 (14,723,000)	有隆将カンパニー (田川市)	九州ノザワ株式会社 (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)	正和道路株式会社 (大任町)	旭工業株式会社 (田川市)						既設舗装版撤去 A=3,940m2(V=158m3) ﾊﾞｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 N=44基(V=0.5m3) 不陸整正 A=3,940m2 舗装工（再生密粒度As13mm）t=50mm A=3,940m2 カラー舗装 A=108m2 駐車枠等白線W=15cm L=563.5m ゼブラ白線W=15cm L=102.2m 矢印 文字マーク白線 L=280.1m 路側黄色 線 L=46.0m 矢印黄色線 L=6.0m ﾊﾞｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 N=22台分(44基) ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｰﾄﾞ設置 L=3.0m	道路整備課 (商工観光振興課)
		16,200,000												
R7.12.18	起工第106号 朝日団地外壁改修工事	4,568,000 (4,174,000)	有迫製材所 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	添田木材有 (添田町) 辞退						対象住棟 CB造平屋建 2棟6戸 外壁塗装範囲 A=296.0㎡ 軒天塗装範囲 A=31.4㎡ その他明細書参照	住環境整備課 (住環境整備課)
		4,380,000												
R7.12.18	起工第107号 ひこさんホテル和空調 設備更新工事	12,714,000 (11,744,000)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有畠田建設 (添田町)							空調設備更新工事 天井カセットエアコン 9台 天井ビルトイン 2台 厨房用エアコン 2台	住環境整備課 (商工観光振興課)
		12,300,000												
R7.12.18	起工第108号 クアハウス温泉井戸廃 井工事	8,911,000 (8,124,000)	九州日商興業株式会社 (熊本県)	新日本グラウト工業株式会社 (福岡市)	株セイコー (久留米)								温泉井戸全長L=1500m 第1段階：機器及び掘湯管撤去L=432m 第2段階：洗い砂利充填L=650m 第3段階： セメント充填L=30m 第4段階：砕石充填L=790m 第5段階：セメント充填 L=30m	住環境整備課 (福祉環境課)
		8,650,000												
R7.12.18	起工第109号 添田町農業近代化施設 雨樋等改修工事	2,367,000 (2,173,000)	添田木材有 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有佐護組 (添田町)						集出荷場雨樋改修 サッシ廻り等コーキング打替え	住環境整備課 (農林業振興課)
		2,284,000												
R7.12.18	起工第110号 不動団地住宅線災害防 除工事(第3期)	14,245,000 (12,805,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)					工事長 L=8.3m 繊維補強モルタル増厚工 A=163m2 空洞 注入工 L=1.62m3 鉄筋挿入工 L=49本	道路整備課 (住環境整備課)
		13,950,000												
R7.12.18	起工第111号 寺崎地区急傾斜地崩壊 対策工事	8,670,000 (7,786,000)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)						工事長 L=28.7m モルタル吹付工 A=239.2m2 法面工撤去工 A=55.7m2	道路整備課 (道路整備課)
		8,480,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)
	工事（委託）名		落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額											
R7.12.18	起工第112号 町道戸立・添田線外道路補修工事	2,373,000 (2,088,000)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)			(戸立・添田線) 工事延長 L=5.0m 掘削工 V=16.4m3 床掘工V=1.30m3 コンクリートカープL=64.0m (田中・陣屋線) 工事延長 L=10.5m U型側溝(180)設置 L=4.1m U型側溝(360C)設置 L=6.8m (萩野・深倉線) 工事延長 L=1.5m 床掘工 V=2.9m3 横断溝撤去・再設置 L=5.0m	道路整備課 (道路整備課)
			2,300,000											
R7.12.18	起工第113号 荒古川筋河川補修工事	552,000 (485,000)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)			工事延長 L=6.0m、型枠工A=12.8m2 コンクリート打設V=7.8m3	道路整備課 (道路整備課)
			535,000											
R7.12.18	起工第114号 町道新城・赤村線道路補修工事	3,141,000 (2,764,000)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)			工事延長 1工区 L=10.7m 2工区 L=8.1m 床掘工 1工区 V=1.3m3 2工区 V=6.3m3 張りコンクリート工 1工区 A=22.8m2 2工区 A=26.4m2 現場打ち側溝蓋 1工区 L=10.7m 2工区 L=8.10m	道路整備課 (道路整備課)
			3,070,000											
R7.12.18	起工第115号 町道打ヶ瀬線道路台帳整備業務委託	1,031,000 (824,000)	有田川測量設計 (田川市)	有旭永設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	南英測量設計㈱ (北九州市)	有日豊測量設計 (田川市)					町道打ヶ瀬線道路台帳整備	道路整備課 (道路整備課)
			1,000,000											
R7.12.18	起工第116号 道の駅歓遊舎ひこさんトイレ改修工事	6,214,000 (5,686,000)	有杉本建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	添田木材㈱ (添田町)	佐々木工務店 (添田町)							道の駅歓遊舎ひこさんロビー横トイレ改修 ・トイレブース改修 ・天井ボード、壁床タイル張替 ・便器改修 男性トイレ 小便器2基 大便器2基 洗面化粧台 女性トイレ 大便器2基 洗面化粧台	住環境整備課 (商工観光振興課)
			5,912,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。