

令和7年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R8.2.16	起工第128号 7災75-2川下農地災害 復旧工事	1,610,000 (1,439,000)	有氏本組 (添田町) 1,560,000	株前田組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 1工区=3.0m 2工区=5.5m 1工区 ブロック積工A=5.0m2 残土 処理V=1.0m3 2工区 ブロック積工A=10.0m2 残土処 理V=6.0m3 3工区 埋没土砂撤去工V=1.0m3	農林業振興課 (農林業振興課)
R8.2.16	起工第129号 7災75-1数山農地災害 復旧工事	1,520,000 (1,364,000)	有三栄産業 (添田町) 1,480,000	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株前田組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)				復旧延長 1工区=5.5m 2工区=4.0m 3工区=5.0m 1工区 ブロック積工A=7.0m2 土羽工 A=2.0m2 残土処理V=3.0m3 機械小運 搬L=87.3m 2工区 ブロック積工A=5.0m2 土羽工 A=1.0m2 残土処理V=2.0m3 機械小運 搬L=95.0m 3工区 ブロック積工A=8.0m2 残土処 理V=8.0m3 機械小運搬L=102.5m	農林業振興課 (農林業振興課)
R8.2.16	起工第132号 7災34号町道駒崎・芝峠 線道路災害復旧工事	8,907,000 (7,988,000)	有田中工業 (添田町) 8,650,000	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)				復旧長L=36.8m コンクリートブロック積工（河川） A=34m2 コンクリート擁壁工（小口止 工）V=2m3（2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
R8.2.16	起工第133号 7災37号駒鳴川河川災害 復旧工事	24,925,000 (22,453,000)	株小峠組 (添田町) 24,000,000	株丸建 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町) 辞退	有杉本建設 (添田町) 辞退	株馬場組 (添田町) 辞退	復旧長L=23.6m 大型ブロック積工A=155m2 コンクリ ート擁壁工（小口止工）V=4m3（2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
R8.2.16	起工第134号 7災38号一ノ宮川河川災 害復旧工事	7,825,000 (7,001,000)	有三栄産業 (添田町) 7,600,000	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株前田組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)				復旧長L=13.8m コンクリートブロック積工（河川） A=56m2 雑工（ブロック積工）A=10m2 コンクリート擁壁工（小口止工）V=1m3 （2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
R8.2.17	起工第137号 町道豊川団地住宅の3線 外交通安全施設整備工 事	632,000 (556,000)	藤井産業有 (添田町) 600,000	エー・ジー・ケー 株 (添田町)	有マルイ産業 (田川市)	株田川ライン (川崎町)	蔵内興産有 (田川市)							豊川団地住宅の3線：カーブミラー設置 (800S)ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎建込 N=2基 真木・中元寺線：カーブミラー設置 (800S)ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔建込 N=1基 伊原・殿町線：カーブミラー設置(800S)ｺ ﾝｸﾘｰﾄ削孔建込 N=1基	道路整備課 (防災管財課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。