

令和7年度 添田町入札結果一覧表(5月分)①

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)							工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R7.5.22	起工第1号 灰田農業団地登記業務委託	12,055,000 (9,644,000)	株式会社鑑定補償 (福岡市) 11,700,000	東亜建設技術株式会社 (福岡市)	株式会社大建 (福岡市)						権利者確認調査(追跡) 9名 補償説明、公共用地交渉 18名 登記関連資料作成 1式	農林業振興課 (農林業振興課)
R7.5.22	起工第2号 野田及び英彦山地区地籍調査業務委託(20-4・20-5・24-1・24-2)	15,710,000 (12,568,000)	村井測量設計株式会社 田川営業所 (田川市) 14,800,000	大和コンサル株式会社 田川営業所 (田川市)	三幸設計株式会社 (田川市)	有限会社田川測量設計 (田川市)	呉調査設計株式会社 (田川市)	株式会社大正 田川営業所 (田川市)			調査計画面積(20-4)A=0.21km <sup>2</sup> 実施工程(20-4)FⅡ-2工程(0.21km <sup>2</sup> ) G工程(0.21km <sup>2</sup> )H工程(0.21km <sup>2</sup> ) 調査計画面積(20-5)A=0.18km <sup>2</sup> 実施工程(20-5)C工程(0.18km <sup>2</sup> )E工程(0.18km <sup>2</sup> )FⅠ(0.18km <sup>2</sup> )FⅡ-1 工程(0.18km <sup>2</sup> ) 調査計画面積(24-1)A=0.06km <sup>2</sup> 実施工程(24-1)FⅡ-2工程(0.06km <sup>2</sup> )G工程(0.06km <sup>2</sup> )H工程(0.06km <sup>2</sup> ) 調査計画面積(20-2)A=0.04km <sup>2</sup> 実施工程(24-2)C工程(0.04km <sup>2</sup> )E工程(0.04km <sup>2</sup> )FⅠ工程(0.04km <sup>2</sup> )F Ⅱ-1工程(0.04km <sup>2</sup> )	道路整備課 (道路整備課)
R7.5.22	起工第4号 林道一別線道路補修工事	2,797,000 (2,461,000)	株式会社朝日総業 (添田町) 2,740,000	有限会社三栄産業 (添田町)	有限会社田中工業 (添田町)	有限会社畠田建設 (添田町)	有限会社氏本組 (添田町)	有限会社佐護組 (添田町)	有限会社今村組 (添田町)	有限会社押川開発 (添田町)	1工区 工事延長 L=8.0m 枝条撤去 V=8.0m <sup>3</sup> 2工区 工事延長 L=20.0m 崩土撤去 V=56.7m <sup>3</sup> 舗装工 A=4.5m <sup>2</sup> U-300B L=9.0m 3工区 工事延長 L=73.3m 側溝清掃 V=10.2m <sup>3</sup> 4工区 工事延長 L=42.0m 崩土撤去 V=36.1m <sup>3</sup> 5工区 工事延 長 L=8.9m 擁壁工 L=6.5m 舗装工 A=13.9m <sup>2</sup> U-300B L=1.2m Gr撤去・再設置 L=8.5m	農林業振興課 (農林業振興課)
R7.5.22	起工第5号 林道大鼓～東尾根線道路補修 工事に伴う測量業務委託	1,368,000 (1,094,000)	南英測量設計株式会社 (北九州市) 1,300,000	有限会社田川測量設計 (田川市)	有限会社中山調査測量 (田川市)	有限会社旭永設計 (田川市)	有限会社日豊測量設計 (田川市)	有限会社秋丸調査測量 (田川市)			現地測量 A=10百m <sup>2</sup> 横断測量 L=0.20km	農林業振興課 (農林業振興課)
R7.5.22	起工第6号 林道坂谷線道路補修工事	2,111,000 (1,857,000)	有限会社田中工業 (添田町) 2,050,000	有限会社三栄産業 (添田町)	株式会社朝日総業 (添田町)	有限会社畠田建設 (添田町)	有限会社佐護組 (添田町)	有限会社今村組 (添田町)	有限会社氏本組 (添田町)	有限会社押川開発 (添田町)	1工区 工事延長 L=8.0m かご枠工 L=12.0m 張芝工 A=24.0m <sup>2</sup> 舗装工 A=16.7m <sup>2</sup> 2工区 工事延長 L=7.0m L型擁壁 L=4.0m 舗装工 A=19.6m <sup>2</sup> 3工区 工事延長 L=5.0m 張芝工 A=15.0m <sup>2</sup> 張コンクリート A=29.1m <sup>2</sup>	農林業振興課 (農林業振興課)
R7.5.22	起工第7号 林道二浦線道路補修工事	2,049,000 (1,803,000)	有限会社今村組 (添田町) 1,980,000	有限会社押川開発 (添田町)	有限会社佐護組 (添田町)	有限会社氏本組 (添田町)	有限会社畠田建設 (添田町)	有限会社三栄産業 (添田町)	有限会社田中工業 (添田町)	株式会社朝日総業 (添田町)	1工区 工事延長 L=206.0m 崩土撤去 V=20.6m <sup>3</sup> 2工区 工事延長 L=7.0m 擁壁工 L=5.0m 舗装工 A=14.3m <sup>2</sup> コ ンカーブ L=7.0m Gr(新設) L=12.0m Gr(再利用) L=4.5m 3工区 工事延長 L=20.5m 舗装工 A=37.2m <sup>2</sup> コンカーブ L=21.2m	農林業振興課 (農林業振興課)
R7.5.22	起工第8号 大谷ため池廃止工事	4,950,000 (4,300,000)	有限会社佐護組 (添田町) 4,800,000	有限会社氏本組 (添田町)	有限会社押川開発 (添田町)	有限会社今村組 (添田町)	株式会社朝日総業 (添田町)	有限会社三栄産業 (添田町)	有限会社田中工業 (添田町)		水路工L=93.6m 旧体撤去工V=1.6m <sup>3</sup> 溜槽工N=3基 湧水処理工L=93.5m	農林業振興課 (農林業振興課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)②

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
R7.5.22	起工第9号 6災26号 ノ宮川河川 災害復旧工事	8,484,000 (7,592,000)	株小峠組 (添田町) 8,150,000	株丸建 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株湊建設 (添田町) 辞退	復旧長L=11.0m コンクリートブロック積工(河川)A=55m2 コン クリート擁壁工(小口止工)V=2m3(2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
R7.5.22	起工第10号 6災28号 ノ宮川河川 災害復旧工事	3,972,000 (3,548,000)	有三栄産業 (添田町) 3,860,000	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)				復旧長L=6.0m コンクリートブロック積工(河川)A=20m2 コン クリート擁壁工(小口止工)V=1m3(2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
R7.5.22	起工第11号 6災29号 唐ヶ谷川河川 災害復旧工事	6,431,000 (5,751,000)	佐藤工事株 (添田町) 6,150,000	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株前田組 (添田町)	株湊建設 (添田町) 辞退	復旧長L=6.2m コンクリートブロック積工(河川)A=24m2 コン クリート擁壁工(小口止工)V=1m3(1箇所)	道路整備課 (道路整備課)
R7.5.22	起工第12号 6災30号 町道埋金・丸淵 線道路災害復旧工事	7,272,000 (6,521,000)	有氏本組 (添田町) 7,070,000	有佐護組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧長L=11.0m コンクリートブロック積工(河川)A=54m2 コン クリート擁壁工(小口止工)V=1m3(1箇所) 植生工(野芝)A=5m2 舗装工A=0.9m2	道路整備課 (道路整備課)
R7.5.28	起工第14号 朝日ヶ丘団地建替事業建 築主体工事(第4期)(1工 区)	228,600,000 (213,815,000)	株湊建設 (添田町) 219,200,000	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)							木造平屋建(3DK) 1棟2戸住 全6棟12 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第15号 朝日ヶ丘団地建替事業建 築主体工事(第4期)(2工 区)	200,011,000 (186,962,000)	株丸建 (添田町) 191,000,000	株浦野組 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)								木造平屋建(2DK) 1棟2戸住 全6棟12 戸 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第16号 朝日ヶ丘団地建替事業建 築主体工事(第4期)(3工 区)	35,011,000 (32,423,000)	有佐護組 (添田町) 34,000,000	有迫製材所 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	添田木材有							木造平屋建(2DK) 1棟2戸住 上記建物の建築工事に関する工事及び外構 工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第17号 朝日ヶ丘団地建替事業電 気設備工事(第4期)	57,546,000 (53,540,000)	株添田電設 (添田町) 55,530,000	岩崎電気株 (添田町)	株中田電気 (添田町)	有新電工 (添田町)								木造平屋建 3DK:6棟12戸 2DK:7棟14戸 全13棟26戸 上記建物の電気設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)③

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)										工事(業務)概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
R7.5.28	起工第18号 朝日ヶ丘団地建替事業機械設備工事(第4期)	73,145,000 (68,135,000)	(有)毛利管工 (添田町) 71,000,000	(株)森下組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)	(有)畠田建設 (添田町)								木造平屋建 3DK:6棟12戸 2DK:7棟14戸 全13棟26戸 上記建物の機械設備工事 一式	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第19号 朝日ヶ丘団地建替事業集会所建築主体工事	63,463,000 (58,983,000)	(有)姫野木材店 (添田町) 61,550,000	(株)湊建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	進建産業(株) (添田町)								構造:木造平屋建 敷地面積:1399.48㎡ 建築面積:167.28㎡ 延床面積:143.73㎡ 上記建設工事に係る建築主体工事(基礎工 躯体工 屋根工 内外装工 その他外構工 等)	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第20号 朝日ヶ丘団地建替事業集会所電気設備工事	13,346,000 (12,355,000)	(株)中田電気 (添田町) 12,670,000	(株)添田電設 (添田町)	岩崎電気(株) (添田町)	(有)新電工 (添田町)									構造:木造平屋建 敷地面積:1399.48㎡ 建築面積:167.28㎡ 延床面積:143.73㎡ 上記建設工事に係る電気設備工事(動力設 備・電灯設備・テレビ共聴設備・構内配電線 路設備・ソーラー発電機設備等)	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第21号 朝日ヶ丘団地建替事業集会所機械設備工事	13,346,000 (12,372,000)	安藤水工 (添田町) 13,000,000	(有)筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)										構造:木造平屋建 敷地面積:1399.48㎡ 建築面積:167.28㎡ 延床面積:143.73㎡ 上記建設工事に係る機械設備工事(空調機 器設置工 給排水管工 衛生機器設置工等)	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.28	起工第22号 添田町小中学校建設事業校舎解体工事(第2期)	219,157,000 (203,432,000)	(株)森下組 (添田町) 213,000,000	(株)丸建 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)湊建設 (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	進建産業(株) (添田町) 辞退						旧添田中学校校舎解体工 管理・普通教室棟 RC造3階建(地下1階) 特別教室北棟 RC造2階建 特別教室南 棟 RC造2階建 渡り廊下(A・B・C) S造2・3建 外構工作物 解体工 その他解体に伴う電気設備及び機 械設備解体工等	住環境整備課 (学校教育課)
R7.5.28	起工第23号 添田町放課後児童クラブ施設新設建築主体工事	147,746,000 (137,412,000)	進建産業(株) (添田町) 141,000,000	(有)姫野木材店 (添田町)	(株)浦野組 (添田町)										構造:木造平屋建 敷地面積:2,067.49㎡ 建築面積:669.49㎡ 延床面積:597.39㎡ 上記建設工事に係る建築主体工事(基礎工 躯体工 屋根工 内外装工 その他外構工 等)	住環境整備課 (健康子育て応援課)
R7.5.28	起工第24号 添田町放課後児童クラブ施設新設電気設備工事	21,662,000 (19,978,000)	岩崎電気(株) (添田町) 20,570,000	(株)中田電気 (添田町)	(有)新電工 (添田町)										構造:木造平屋建 敷地面積:2,067.49㎡ 建築面積:669.49㎡ 延床面積:597.39㎡ 上記建設工事に係る電気設備工事(動力設 備・電灯設備・電話設備・情報通信設備・テレ ビ共聴設備・非常通報設備等)	住環境整備課 (健康子育て応援課)
R7.5.28	起工第25号 添田町放課後児童クラブ施設新設機械設備工事	54,018,000 (50,220,000)	(有)畠田建設 (添田町) 52,500,000	(有)筑添建設 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	安藤水工 (添田町)									構造:木造平屋建 敷地面積:2,067.49㎡ 建築面積:669.49㎡ 延床面積:597.39㎡ 上記建設工事に係る機械設備工事(空調機 器設置工 給排水管工 ダクト設備工 衛生 機器設置工 消火設備工 浄化槽設置工等)	住環境整備課 (健康子育て応援課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表 (5月分)④

入札日	起工番号 工事(委託)名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果(消費税抜き)										工事(業務)概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			業者名
R7.5.22	起工第26号 朝日ヶ丘団地建替事業解体設計業務委託	11,211,000 (8,968,000)	(有)スギ設計事務所 (田川市) 10,600,000	(株)HKS環境建築事務所 (添田町)	(株)熊平設計事務所 (田川市)									木造4棟4戸 CB造13棟50戸 集会所1棟 計18棟54戸	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.5.22	起工第27号 町民会館解体設計業務委託	6,239,000 (4,991,000)	(株)熊平建築設計事務所 (田川市) 6,150,000	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)HKS環境建築事務所 (添田町)									構造等:鉄筋コンクリート造3階建 1,902㎡ その他:外部プロパン庫 機械室 外部工作物等	住環境整備課 (社会教育課)
R7.5.22	起工第28号 榊田駅コミュニティーセンター改修工事設計業務委託	2,805,000 (2,244,000)	(株)HKS環境建築事務所 (添田町) 2,680,000	(有)スギ設計事務所 (田川市)	(株)熊平建築設計事務所 (田川市)									構造等:鉄骨造平屋建て 延床面積:約71.5㎡程度	住環境整備課 (まちづくり課)
R7.5.22	起工第29号 豊川団地法面災害復旧工事	35,971,000 (31,654,000)	(株)鈴見組 (添田町) 34,700,000	(株)浦野組 (添田町)	(有)杉本建設 (添田町)	(有)筑添建設 (添田町)	(株)丸建 (添田町)	(株)馬場組 (添田町)	(株)前田組 (添田町)	佐藤工事(株) (添田町)	(株)小峠組 (添田町)	(株)森下組 (添田町)	(株)湊建設 (添田町) 辞退	工事長 L=60.0m 掘削 V=4538m <sup>3</sup> 構造物取壊(無筋コンクリート) V=71m <sup>3</sup> 法面工 A=1439m <sup>2</sup> U型側溝(PU4) L=22.4m 自由勾配側溝(300×400~800) L=33.2m コルゲート管 L=9.1m 溜樹工 N=5箇所 1号小口止工 V=24.2m <sup>3</sup> 2号小口止工 V=8.4m <sup>3</sup> 空洞ブロック積工 L=46.5m コン クリート舗装工 A=111.8m <sup>2</sup> 仕戻As舗装工 A=4.8m <sup>2</sup> 仕戻コンクリート A=25.3m <sup>2</sup> 伐採除根工 A=500m <sup>2</sup>	道路整備課 (住環境整備課)
R7.5.22	起工第32号 町道松ノ木田・中鶴線外交通安全施設整備工事	1,170,000 (1,029,000)	蔵内興産(有) (田川市) 1,110,000	(有)マルイ産業 (田川市)	エー・ジー・ケー(株) (添田町)	(株)田川ライン (川崎町)	藤井産業(有) (添田町)							松ノ木田・中鶴線:既設ガードレール撤去 L=4.0 m ガードレール設置(Gr-C-2B 曲柱)L=17.0m 伊原・梁田線:ガードレール設置 L=1.1m コン クリート削孔 N=1孔 樋口・豊川線:転落防止柵(ガードハーフ)設置 ① L=1.2m 転落防止柵(ガードハーフ)設置② L=1.8m 西本町・峰地線:区画線設置(路側線 L=720 m)(停止線 L=4.5m)(センターライン実線 L=30 m)(センターライン破線 L=25m)	防災管財課 (道路整備課)
R7.5.22	起工第33号 伊原・梁田線横豊川団地法面吹付工事(第2期)	13,710,000 (12,064,000)	(有)畠田建設 (添田町) 13,300,000	(有)押川開発 (添田町)	(有)佐護組 (添田町)	(有)氏本組 (添田町)	(有)今村組 (添田町)	(有)田中工業 (添田町)	(株)朝日総業 (添田町)	(有)三栄産業 (添田町)				工事延長L=45.0m モルタル吹付工 A=559.2m <sup>2</sup> 小型重力式擁 壁 L=45.0m	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額(単位:円)です。



令和7年度 添田町入札結果一覧表（7月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）								工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額											
R7.7.9	起工第38号 英彦山スロープカー施設空調設備工事	4,599,000 (4,261,000)	株森下組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	安藤水工 (添田町)						事務所：既存取替 天井吊形空調機器 (室内室外機1台) 売場：新規 天井吊自在形空調機器 (室外機1台室内機2台)	住環境整備課 (商工観光振興課)
			4,390,000											
R7.7.9	起工第46号 歓遊舎ビジターセンター整備工事	14,515,000 (13,332,000)	株浦野組 (添田町)	株丸建 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有姫野木材店 (添田町)	株湊建設 (添田町)						歓遊舎内ビジターセンター整備工事 受付カウンター A=3.24㎡ ビジターセンター及びカフェコーナー A=17.9㎡ 基礎工・木工事・内外装工・電気設備工・機械設備工等 一式	住環境整備課 (商工観光振興課)
			13,950,000											
R7.7.9	起工第47号 浦の谷橋橋梁改築工事に伴う調査設計業務委託	5,814,000 (4,651,000)	株東光コンサル タンツ 九州支店 (福岡市)	株サンコンサル (福岡市)	株松尾設計 (北九州市)	株アジア建設コンサル タント (福岡市)	株西部技術コンサル タント (福岡市)						調査設計橋梁 浦の谷橋 コンクリート上部工補修設計 N=1橋 コンクリート下部工補修設計 N=1橋 橋面防水工設計 N=1橋 伸縮装置補修 設計 N=1橋 概算工事費算定 N=1橋	道路整備課 (道路整備課)
			5,450,000											
R7.7.9	起工第50号 町道雷・大坪線道路改良工事（1工区）	14,239,000 (12,802,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)			工事長 L=43.00m FPU側溝 L=41.4m 1号重力式擁壁 L=13.23m もたれ式擁壁 L=19.63m ガードレール L=40.0m 舗装工 A=214.76m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			13,850,000											
R7.7.9	起工第51号 町道雷・大坪線道路改良工事（2工区）	15,283,000 (13,743,000)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事長 L=53.74m FPU側溝 L=53.8m 2号重力式擁壁 L=19.95m 3号重力式擁壁 L=4.80m 4号重力式擁壁 L=3.86m L型擁壁 L=2.00m ガードレール L=50.0m 舗装工 A=265.70m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			14,900,000											

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（8月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額											
R7.8.18	起工第49号 町道朝日ヶ丘団地住宅 線道路改良工事	21,617,000 (19,473,000)	株湊建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	株森下組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株浦野組 (添田町)	20,700,000	工事長 L=101.0m 管渠型側溝(300×300) L=270.0m 横断暗溝 L=4.0m 雨水樹設置工 N =5箇所 舗装工(車道) A=669m <sup>2</sup> 舗装工(歩 道) A=236m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R7.8.20	起工第53号 6災27号 ノ宮川河川 災害復旧工事	4,991,000 (4,464,000)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)		4,860,000	復旧長L=4.0m コンクリートブロック積工(河川) A=14m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止 工) V=2m <sup>3</sup> (2箇所)	道路整備課 (道路整備課)
R7.8.20	起工第54号 6災25号 次郎丸川河川 災害復旧工事	2,839,000 (2,537,000)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)		2,750,000	復旧長L=5.5m コンクリートブロック積工(河川) A=16m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止 工) V=1m <sup>3</sup> (1箇所)	道路整備課 (道路整備課)
R7.8.20	起工第58号 庄地区地籍調査業務委 託(9-4-9)	4,480,000 (3,584,000)	呉調査設計株 (田川市)	有田川測量設計 (田川市)	株大正 田川営業所 (田川市)	大和コンサル株 田川営業所 (田川市)	三幸設計株 (田川市)					4,250,000	調査計画面積(9-4-9) A=0.08k <sup>m</sup> <sup>2</sup> 実施工程(9-4-9)C工程(0.08k <sup>m</sup> <sup>2</sup> ) E工程(0.08k <sup>m</sup> <sup>2</sup> )FⅠ工程(0.08k <sup>m</sup> <sup>2</sup> ) FⅡ-1工程(0.08k <sup>m</sup> <sup>2</sup> )	道路整備課 (道路整備課)
R7.8.20	起工第59号 令和7年度添田町都市計 画基礎調査業務委託	6,380,000 (5,104,000)	国際航業株 福岡支店 (福岡市)	株バスコ 福岡支店 (福岡市)	東亜建設技術株 (福岡市)	大成ジオテック株 福岡支店 (福岡市)	株オオバ 九州支店 (福岡市) 辞退					5,104,000	令和7年度添田町都市計画基礎調査業務 委託	住環境整備課 (住環境整備課)
R7.8.20	起工第60号 林道岩石線改良工事	8,031,000 (7,192,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株前田組 (添田町)				7,790,000	工事延長 L=75.44m 簡易法砕工 A=173.3m <sup>2</sup> モルタル吹付 工 A=166.8m <sup>2</sup>	農林業振興課 (農林業振興課)
R7.8.20	起工第61号 道の駅歌遊舎ひこさん モニュメント補修工事	4,879,000 (4,500,000)	佐々木工務店 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	添田木材有 (添田町) 辞退						4,740,000	天狗モニュメント再塗装 既存文字板撤去及び新規看板設置 照明機器設置 8台	住環境整備課 (商工観光振興課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（9月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 <small>（最低制限価格）</small>	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 <small>（主管課）</small>	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R7.9.22	起工第64号 真木田地改修工事（第7期）	15,359,000 <small>（14,125,000）</small>	株浦野組 <small>（添田町）</small>	進建産業株 <small>（添田町）</small>	株丸建 <small>（添田町）</small>	株湊建設 <small>（添田町）</small>	有姫野木材店 <small>（添田町）</small>							真木田地改修工事 屋上防水 A=432㎡ 外壁改修 A=779㎡ その他、電気工事及び発生材処分 一式	住環境整備課 <small>（住環境整備課）</small>
			14,970,000				有姫野木材店 <small>（添田町）</small>								
R7.9.22	起工第68号 大浦橋橋梁改築工事	19,123,000 <small>（17,025,000）</small>	佐藤工事株 <small>（添田町）</small>	株丸建 <small>（添田町）</small>	株鈴見組 <small>（添田町）</small>	株小峠組 <small>（添田町）</small>	有佐護組 <small>（添田町）</small>	有杉本建設 <small>（添田町）</small>	株浦野組 <small>（添田町）</small>	有筑添建設 <small>（添田町）</small>	株馬場組 <small>（添田町）</small>	株森下組 <small>（添田町）</small>	工事長 L=11.0m 断面修復工 N=1構造物 コンクリート工 N=1構造物 防護柵取替え工 N=1式 防護柵塗装塗替え工 N=1式	道路整備課 <small>（道路整備課）</small>	
			18,200,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（10月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額													
R7.10.24	起工第79号 町道伊原・梁田線外道路舗装工事	3,323,000 (2,924,000)	有ハセガワ舗道 (田川市)	九州ノザワ株 (田川市)	正和道路株 (大任町)	旭工業株 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)								伊原・梁田線 工事延長L=60.0m、舗装 工事A=380.9㎡ 貴船橋・見地線 工事延長L=36.0m、舗 装工事A=151.5㎡ 新城・赤村線 工事延長L=32.0m、舗装 工事A=180.6㎡	道路整備課 (道路整備課)
			3,210,000													
R7.10.24	起工第80号 町道西下井・東下井線 外道路舗装工事	2,621,000 (2,306,000)	正和道路株 (大任町)	九州ノザワ株 (田川市)	旭工業株 (田川市)	有隆将カンパニー (田川市)	有ハセガワ舗道 (田川市)								西下井・東下井線 工事延長 L=52.0 m、舗装工 A=263.0㎡ 大行寺・岩瀬線 工事延長 L=34.5m、 舗装工 A=116.3㎡ 不動団地住宅線 工事延長 L=50.0m、 舗装工 A=242.0㎡	道路整備課 (道路整備課)
			2,540,000													
R7.10.24	起工第81号 江良川筋河川管理道路 補修工事	1,610,000 (1,416,000)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	株前田組 (添田町)	有押川開発 (添田町)				工事延長 L=135.0m 土工 V=120.0㎡ 舗装工 A=799.7m2	道路整備課 (道路整備課)	
			1,560,000													
R7.10.24	起工第84号 岩瀬橋橋梁改築工事	7,171,000 (6,348,000)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株前田組 (添田町)							工事長L=63.5m（橋梁長） 支 承 塗 装 工 A=6.4m2 足 場 工 A=384.0m2 朝 顔 A=102.0m2	道路整備課 (道路整備課)	
			6,980,000													
R7.10.24	起工第85号 畑谷川筋 河川浚渫工 事	1,951,000 (1,716,000)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事延長L=82.0m 準備工A=667m2 浚 渫工V=248.5m3	道路整備課 (道路整備課)	
			1,900,000													
R7.10.24	起工第86号 不動川筋河川浚渫工 事	1,070,000 (941,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株前田組 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				工事長L=74m 準備工A=228m2 浚渫工 V=134m3	道路整備課 (道路整備課)	
			1,050,000													
R7.10.24	起工第87号 小森川筋外河川浚渫工 事	1,859,000 (1,635,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)				小森川筋 工事延長L=54.0m、準備工 A=76.8㎡、浚渫工A=107.4㎡ 真木川筋 工事延長L=60.0m、準備工 A=126.2㎡、浚渫工A=73.6㎡	道路整備課 (道路整備課)	
			1,820,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（10月分）②

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名 落札金額	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
R7.10.24	起工第88号 中島家住宅庭園整備工事	38,771,000 (35,009,000)	株森下組 (添田町) 37,500,000	有佐護組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株丸建 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株馬場組 (添田町)	敷地造成工：掘削V=389m <sup>3</sup> 盛土V=269m <sup>3</sup> 残土処分V=388m <sup>3</sup> 植栽工：高木N=8本 中低木N=5本、N=180株 生垣L=99.0m 給水設備工：仕切弁N=1個 本管割N=1式 消火栓N=1基 給水管(PE65.75)L=60.7m 雨水排水工：落蓋式側溝L=10.0m 自由勾配側溝L=8.0m 葉水樹N=1基 浸透樹N=1基 有孔管(A~C)L=146m 公園広場整備工：薄層カラー舗装(A)A=445m <sup>2</sup> (B)A=128m <sup>2</sup> 緑石(A~E)L=262.9m <sup>2</sup> バックアップN=4台 区画線(ドラマク含む)L=86.8m 修景施設整備工：四ツ目垣L=13.4m 枝折戸N=1箇所 花壇緑石L=20.3m 管理施設整備工：フェンスL=71.6m 構造物撤去工：空洞ブロック撤去L=71.0m	道路整備課 (商工観光振興課)
R7.10.24	起工第89号 新城川 浸水対策検討業務委託	3,023,000 (2,418,000)	株西部政研コンサル (福岡市) 2,850,000	株アジア建設コンサル (福岡市)	株サンコンサル (福岡市)	株松尾設計 (北九州市)	第一復建株 (福岡市)	アジアエンジニアリング株 (福岡市)				浸水対策検討業務 N=1式	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第90号 町道 屋形原・二又線 道路改良工事	35,526,000 (32,415,000)	株馬場組 (添田町) 33,800,000	有佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)		工事長 L=225.0m コンクリートブロック工 A=117.0m <sup>2</sup> U型側溝 (PU5型) L=62.0m 舗装工 A=694.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第91号 町民会館解体工事	81,808,000 (75,993,000)	進建産業株 (添田町) 78,600,000	株浦野組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	株森下組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株丸建 (添田町) 辞退	有筑添建設 (添田町) 辞退			町民会館解体工 町民会館 RC造3階建 付属棟 CB造 その他解体に伴う電気設備及び機械設備解体工事	住環境整備課 (社会教育課)
R7.10.24	起工第92号 駒崎川筋河川浚渫工事	2,467,000 (2,170,000)	有三栄産業 (添田町) 2,390,000	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事延長L=30.0m 準備工A=151.0m <sup>2</sup> 浚渫工V=320.0m <sup>3</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第93号 町道下町・新城線道路 補修工事	1,508,000 (1,327,000)	有押川開発 (添田町) 1,475,000	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事延長L=36.0m 張りコンクリート工A=127.0m <sup>2</sup> 舗装工A=110.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
R7.10.24	起工第94号 町道釜ヶ谷・真木線外 道路補修工事	2,100,000 (1,848,000)	株朝日総業 (添田町) 2,050,000	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有畠田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)	有今村組 (添田町)		釜ヶ谷・真木線 工事延長 L=50.0m、 張りコンクリートA=212.0m <sup>2</sup> 鳥追・大行事線 工事延長 L=18.0m、 張りコンクリートA=55.8m <sup>2</sup> 鳥追3号線 工事延長 L=34.3m、張りコンクリートA=120.0m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（11月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 <small>（最低制限価格）</small>	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 （主管課）	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R7.11.20	起工第97号 桜橋橋梁改築工事	6,192,000 (5,479,000)	有田中工業 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株前田組 (添田町)					工事長 L=26.2m 表面断面修復工 N=1橋 薄層舗装工 N=1橋 表面含浸工 N=1橋 伸縮目地設置工 N=1橋	道路整備課 (道路整備課)
			6,000,000												
R7.11.20	起工第100号 町道鞍掛・下西川線道 路補修工事	3,140,000 (2,763,000)	有今村組 (添田町)	有氏本組 (福岡市)	有押川開発 (福岡市)	株朝日総業 (北九州市)	有田中工業 (福岡市)	有島田建設 (福岡市)	南三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事延長 L=26.0m 小型重力式擁壁工 L=11.0m L型擁壁 工 L=6.0m 舗装工 A=181.0m2	道路整備課 (道路整備課)
			3,100,000												
R7.11.20	起工第101号 林道障子岳線道路補修 工事	2,795,000 (2,459,000)	有島田建設 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)				工事延長 L=26.0m 植生マット工 A=166.2m2 U-300B据 付 L=14.0m L-250A据付 L=12.0m 舗 装工 A=13.0m2	農林業振興課 (農林業振興課)
			2,459,000												
R7.11.20	起工第103号 小森川河川改修工事	41,409,000 (37,574,000)	有筑添建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株丸建 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)					工事延長 L=20.5m PCボックスカルバート設置 L=20.5m 舗装工 A=121.0m2	道路整備課 (道路整備課)
			39,500,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額												
R7.12.18	起工第105号 道の駅敷遊舎ひこさん 駐車場補修工事	16,731,000 (14,723,000)	有隆将カンパニー (田川市)	九州ノザワ株式会社 (田川市)	南ハセガワ舗道 (田川市)	正和道路株式会社 (大任町)	旭工業株式会社 (田川市)							既設舗装版撤去 A=3,940m <sup>2</sup> (V=158m <sup>3</sup> ) パ-キングブロック撤去 N=44基(V=0.5m <sup>3</sup> ) 不陸整正 A=3,940m <sup>2</sup> 舗装工(再生密粒度As13mm)t=50mm A=3,940m <sup>2</sup> カラー舗装 A=108m <sup>2</sup> 駐車枠等白線W=15cm L=563.5m ゼブラ白線W=15cm L=102.2m 矢印 文字マーク白線 L=280.1m 路側黄色 線 L=46.0m 矢印黄色線 L=6.0m パ-キングブロック設置 N=22台分(44基) ガ-ドパ-イク設置 L=3.0m	道路整備課 (商工観光振興課)
			16,200,000												
R7.12.18	起工第106号 朝日田地外壁改修工事	4,568,000 (4,174,000)	有迫製材所 (添田町)	有佐護組 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	添田木材南 (添田町) 辞退							対象住棟 CB造平屋建 2棟6戸 外壁塗装範囲 A=296.0m <sup>2</sup> 軒天塗装範囲 A=31.4m <sup>2</sup> その他明細書参照	住環境整備課 (住環境整備課)
			4,380,000												
R7.12.18	起工第107号 ひこさんホテル和空調 設備更新工事	12,714,000 (11,744,000)	株森下組 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	南畠田建設 (添田町)								空調設備更新工事 天井カセットエアコン 9台 天井ビルトイン 2台 厨房用エアコン 2台	住環境整備課 (商工観光振興課)
			12,300,000												
R7.12.18	起工第108号 クアハウス温泉井戸廃 井工事	8,911,000 (8,124,000)	九州日商興業株式会社 (熊本県)	新日本グラウト工業株式会社 (福岡市)	株セイコー (久留米)									温泉井戸全長L=1500m 第1段階：機器及び排湯管撤去L=432m 第2段階：洗い砂利充填L=650m 第3段階： セメント充填L=30m 第4段階：砕 石充填L=790m 第5段階：セメント充填 L=30m	住環境整備課 (福祉環境課)
			8,650,000												
R7.12.18	起工第109号 添田町農業近代化施設 雨樋等改修工事	2,367,000 (2,173,000)	添田木材南 (添田町)	有迫製材所 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)	有佐護組 (添田町)							集出荷場雨樋改修 サッシ廻り等コーキング打替え	住環境整備課 (農林業振興課)
			2,284,000												
R7.12.18	起工第110号 不動産地住宅線災害防 除工事(第3期)	14,245,000 (12,805,000)	有押川開発 (添田町)	南畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)						工事長 L=8.3m 縦横補強モルタル増厚工 A=163m <sup>2</sup> 空 洞注工 L=1.62m <sup>3</sup> 鉄筋挿入工 L=49本	道路整備課 (住環境整備課)
			13,950,000												
R7.12.18	起工第111号 寺崎地区急傾斜地崩壊 対策工事	8,670,000 (7,786,000)	有畠田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	南今村組 (添田町)	南三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)							工事長 L=28.7m モルタル吹付工 A=239.2m <sup>2</sup> 法面工撤 去工 A=55.7m <sup>2</sup>	道路整備課 (道路整備課)
			8,480,000												

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（12月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）									工事（業務）概要	施工課 (主管課)
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名		
			落札金額										
R7.12.18	起工第112号 町道戸立・添田線外道 路補修工事	2,373,000 (2,088,000)	有三栄産業 (添田町)  2,300,000	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)		(戸立・添田線) 工事延長 L=5.0m 掘 削工 V=16.4m3 床掘工V=1.30m3 コ ンクリートカープL=64.0m (田中・陣屋線) 工事延長 L=10.5m U 型側溝(180)設置 L=4.1m U型側溝 (360C)設置 L=6.8m (荻野・深倉線) 工事延長 L=1.5m 床 掘工 V=2.9m3 横断溝撤去・再設置 L=5.0m	道路整備課 (道路整備課)
R7.12.18	起工第113号 荒古川筋河川補修工事	552,000 (485,000)	有氏本組 (添田町)  535,000	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	株前田組 (添田町)		工事延長 L=6.0m、型枠工A=12.8m2 コンクリート打設V=7.8m3	道路整備課 (道路整備課)
R7.12.18	起工第114号 町道新城・赤村線道路 補修工事	3,141,000 (2,764,000)	有押川開発 (添田町)  3,070,000	有島田建設 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)		工事延長 1 工区 L=10.7m 2 工区 L=8.1m 床掘工 1 工区 V=1.3m3 2 工区 V=6.3m3 張りコンクリート工 1 工区 A=22.8m2 2 工区 A=26.4m2 現場打ち側溝蓋 1 工区 L=10.7m 2 工区 L=8.10m	道路整備課 (道路整備課)
R7.12.18	起工第115号 町道打ヶ瀬線道路台帳 整備業務委託	1,031,000 (824,000)	有田川測量設計 (田川市)  1,000,000	有旭永設計 (田川市)	有中山調査測量 (田川市)	有秋丸調査測量 (田川市)	南英測量設計株 (北九州市)	有日豊測量設計 (田川市)				町道打ヶ瀬線道路台帳整備	道路整備課 (道路整備課)
R7.12.18	起工第116号 道の駅軟遊舎ひこさん トイレ改修工事	6,214,000 (5,686,000)	有杉本建設 (添田町)  5,912,000	有佐護組 (添田町)	添田木材有 (添田町)	佐々木工務店 (添田町)						道の駅軟遊舎ひこさんロビー横トイレ改 修 ・トイレブース改修 ・天井ボード、壁床タイル張替 ・便器改修 男性トイレ 小便器2基 大便器2基 洗面化粧台 女性トイレ 大便器2基 洗面化粧台	住環境整備課 (商工観光振興課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（1月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)		
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名				
			落札金額													
R8.1.26	起工第122号 添田町立小中学校建設 事業中学校グラウンド 整備工事	288,830,000 (264,595,000)	株鈴見組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	株丸建 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	辞退			掘削、床掘(土砂・軟岩)V=11,313m <sup>3</sup> 埋戻、盛土 V=1,188m <sup>3</sup> 残土処理V=9,995m <sup>3</sup> 6.7号7'ブロック A=432.9m <sup>2</sup> 2号L型擁壁V=5.63m <sup>3</sup> 重力式擁壁V=78.40m <sup>3</sup> コクリ ト吹付工A=1,055m <sup>2</sup> 13号・14号自由勾配側溝L=62.4m 落蓋式側溝(縦断・横断)L=407.2m 暗渠排水工 L=560.8m 集水溝N=10箇所 防球ネット(H=5・8 m)L=567.6m PCボックスL=126.2m 防球ネット基礎ボルト掘削N=1式 片 間・両開門扉N=5箇所 両開カマ式閉閉口N=4箇所 As舗装工(不陸・路盤・表層)A=902m <sup>2</sup> 防草コクリート工 A=603m <sup>2</sup> 木材付舗装A=6,393m <sup>2</sup> 取壊し・運搬・処分(無筋・鉄筋)V=267m <sup>3</sup> 舗装版破 砕・運搬・処分(As・コン)A=586m <sup>2</sup> (V=63m <sup>3</sup> )	道路整備課 (学校教育課)	
280,000,000																
R8.1.26	起工第124号 7災林通湯の谷吉木線災 害復旧工事	15,284,000 (13,708,000)	佐藤工事株 (添田町)	株丸建 (添田町)	有佐護組 (添田町)	株湊建設 (添田町)	有杉本建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株浦野組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	株森下組 (添田町)	株馬場組 (添田町)	辞退	林道 湯の谷吉木線1号箇所 L=33.0m 盛土工 V=413.0m <sup>3</sup> 根固工 V=82.9m <sup>3</sup> 法面保護工 A=405.0m <sup>2</sup> 横断工(400型) L=5.0m 集水溝工 N=1箇所 舗装工 A=3.9m <sup>2</sup> ガードレール撤 去・再設置 L=32.0m	農林業振興課 (農林業振興課)
			14,680,000													
R8.1.26	起工第125号 長平田地解体工事	1,926,000 (1,759,000)	有押川開発 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有佐護組 (添田町)	進建産業株 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株馬場組 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株小峠組 (添田町)	株鈴見組 (添田町)	辞退	長平田地2号棟解体工事 木造平屋建 A=50.5m <sup>2</sup> その他、敷地整地、防草シート張り、粒調砕石敷き	住環境整備課 (住環境整備課)
			1,880,000													
R8.1.26	起工第126号 畑井田地給湯管布設替 工事	1,857,000 (1,696,000)	有島田建設 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	有毛利管工 (添田町)	安藤水工 (添田町)	株森下組 (添田町)								畑井田地 3棟8戸 給湯管布設替工事	住環境整備課 (住環境整備課)
			1,810,000													
R8.1.26	起工第131号 林道大敷～西尾根線道 路補修工事	1,972,000 (1,735,000)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有今村組 (添田町)	株前田組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株朝日総業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				1工区 工事延長 L=14.5m 土砂撤去 V=27.2m <sup>3</sup> 2工区 工事延長 L=6.0m 土砂撤去 V=16.6m <sup>3</sup> 3工区 工事延長 L=9.0m 擁壁工 L=9.0m 舗装工 A=4.5m <sup>2</sup> 土砂撤去 V=12.4m <sup>3</sup>	農林業振興課 (農林業振興課)	
			1,920,000													

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。

令和7年度 添田町入札結果一覧表（2月分）

入札日	起工番号 工事（委託）名	予定価格 (最低制限価格)	入札結果（消費税抜き）										工事（業務）概要	施工課 (主管課)	
			落札業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名	業者名			
			落札金額												
R8.2.16	起工第128号 7災75-2川下農地災害 復旧工事	1,610,000 (1,439,000)	有氏本組 (添田町) 1,560,000	株式会社 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)	株式会社 (添田町)	有田中工業 (添田町)	有三栄産業 (添田町)				復旧延長 1工区=3.0m 2工区=5.5m 1工区 ブロック積工A=5.0m2 残土 処理V=1.0m3 2工区 ブロック積工A=10.0m2 残土処 理V=6.0m3 3工区 埋没土砂撤去工V=1.0m3	農業振興課 (農業振興課)
R8.2.16	起工第129号 7災75-1数山農地災害 復旧工事	1,520,000 (1,364,000)	有三栄産業 (添田町) 1,480,000	株式会社 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株式会社 (添田町)	有今村組 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)				復旧延長 1工区=5.5m 2工区=4.0m 3工区=5.0m 1工区 ブロック積工A=7.0m2 土羽工 A=2.0m2 残土処理V=3.0m3 機械小運 搬L=87.3m 2工区 ブロック積工A=5.0m2 土羽工 A=1.0m2 残土処理V=2.0m3 機械小運 搬L=95.0m 3工区 ブロック積工A=8.0m2 残土処 理V=8.0m3 機械小運搬L=102.5m	農業振興課 (農業振興課)
R8.2.16	起工第132号 7災34号町道駒崎・芝峠 線道路災害復旧工事	8,907,000 (7,988,000)	有田中工業 (添田町) 8,650,000	株式会社 (添田町)	有三栄産業 (添田町)	有氏本組 (添田町)	株式会社 (添田町)	有島田建設 (添田町)	有今村組 (添田町)	有押川開発 (添田町)				復旧長L=36.8m コンクリートブロック積工（河川） A=34m2 コンクリート擁壁工（小口止 工）V=2m3（2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
R8.2.16	起工第133号 7災37号駒崎川河川災害 復旧工事	24,925,000 (22,453,000)	株式会社 (添田町) 24,000,000	株式会社 (添田町)	佐藤工事株 (添田町)	有佐藤組 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	有筑添建設 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	株式会社 (添田町)	復旧長L=23.6m 大型ブロック積工A=155m2 コンクリ ート擁壁工（小口止工）V=4m3（2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
R8.2.16	起工第134号 7災38号一ノ宮川河川災 害復旧工事	7,825,000 (7,001,000)	有三栄産業 (添田町) 7,600,000	株式会社 (添田町)	有今村組 (添田町)	有田中工業 (添田町)	株式会社 (添田町)	有押川開発 (添田町)	有氏本組 (添田町)	有島田建設 (添田町)				復旧長L=13.8m コンクリートブロック積工（河川） A=56m2 雑工（ブロック積工）A=10m2 コンクリート擁壁工（小口止工）V=1m3 （2箇所）	道路整備課 (道路整備課)
R8.2.17	起工第137号 町道豊川団地住宅の3線 外交通安全施設整備工 事	632,000 (556,000)	株式会社 (添田町) 600,000	エー・ジー・ケー 株 (添田町)	有マルイ産業 (田川市)	株式会社 (川崎町)	蔵内興産有 (田川市)							豊川団地住宅の3線：カーブミラー設置 (800S)コンクリート基礎建込 N=2基 真木・中元寺線：カーブミラー設置 (800S)コンクリート削孔建込 N=1基 伊原・殿町線：カーブミラー設置(800S)コ ンクリート削孔建込 N=1基	道路整備課 (防災管財課)

※予定価格及び最低制限価格、落札金額は税抜きの金額（単位：円）です。